



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

# Славнефть

Открытое акционерное общество  
**"СЛАВНЕФТЬ-  
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"**

Московский пр-т, д. 130  
г. Ярославль, 150023  
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544  
ИНН 7601001107 КПП 997150001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00

Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: [post@yanos.slavneft.ru](mailto:post@yanos.slavneft.ru)

<http://yanos.slavneft.ru>

Руководителю организации

03 НОЯ 2017

№ 108-12972

На №

от

Разъяснение № 4 к ПДО № 457-КС-2017

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее разъяснение № 4 к ПДО № 457-КС-2017 на выполнение комплекса работ по «Техническому перевооружению производства КМ-2»:

• По следующим вопросам:

- 1) В приложениях к тендеру приложен проект 18479-30-ЭН4, но в протоколе он отсутствует. Необходимо учитывать работы по данному проекту?

сообщаем – работы по данному проекту учитывать не нужно, этот проект выдан в качестве информации.

• По следующим вопросам:

- 2) В ведомости №06:02489 не учтены работы по прокладке кабеля 30,5м, монтажу взрывозащищенных коробок 19шт, монтаж проводника заземляющего 9м, прокладка трубы стальной 26,05м.
- 3) В ведомости № 03:02147 не учтены работы по прокладке стальной трубы 11,2м, сборка металлических конструкций 12кг, материалы: гайка М8 -24шт, шайба 8 -24шт, шайба пружинная 8 -24шт, болт М6х30 -8шт, гайка М6 -8шт, шайба 6 -8шт, шайба пружинная 6 -8шт.
- 4) В ведомости № 06:02617 не учтены материалы: болт М6х30 -12шт, гайка М6 -12шт, шайба 6 -12шт, шайба пружинная 6 -12шт, гайка М8 -36шт, шайба 8 -36шт, шайба пружинная 8 -36шт.
- 5) В ведомости №06:03411 не учтены работы по монтажу взрывозащищенных коробок 6шт.
- 6) В ведомости №09:03282 не учтены работы по монтажу взрывозащищенных коробок 2шт.;
- 7) В ведомости №09:03315 не учтены работы по прокладке кабеля 10,5м, монтажу взрывозащищенных коробок 5шт, демонтажу ответвительной коробки 1шт.;
- 8) В ведомости № 06:02526 не учтены материалы: полоса стальная горячекатаная сечением 25х4мм - 3м.;
- 9) В ведомости № 09:03271 не учтена стоимость работ по монтажу кабеля 73 метра, согласно спецификации проекта № 19045-30-ЭН л. 1-7; сп. л. 1-5;

- 10) В ведомости № 06:03374 не учтена стоимость работ по монтажу кабеля 21 м. (ВВГнг(А) 3х1,5), по монтажу трубы гофрированной d=23мм- 17 м, согласно спецификации проекта № 19049-30-ЭН;
- 11) В ведомости № 06:03400 не учтена стоимость работ по монтажу кабеля 59,5 м, по монтажу трубы стальной водогазопроводной, D=20 мм-68м, согласно спецификации проекта № 18942-30-ЭН;
- 12) В ведомости № 09:03090 не учтена стоимость работ по монтажу однополюсного автоматического выключателя серии S201 P-B6 согласно спецификации проекта № 18911-30-ЭМ.

сообщаем – при расчете объемов работ нужно руководствоваться выданной на тендер проектной документацией.

Остальные условия в соответствии с ПДО № 457-КС-2017 от 04.10.2017 г. приложениями и Разъяснениями к нему.

Директор по снабжению



**Л.Н. Бахвалов**  
Д.Ю. Уржумов