[bookmark: _GoBack]Форма  №4


ДОГОВОР №_________

г. Ярославль							_______________ 2017года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_______________, именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _______________, действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к работам № _________________ от ___________ г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика выполняет  Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы стационарного вибромониторинга динамического оборудования установки «Установка утилизации сероводорода (МК-2)» цеха №9  ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с выдаваемым Заказчиком Комплексным заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.2. Сроки выполнения работ по п.1.1 - согласно  Календарному  плану (Приложение № 2 к настоящему Договору). Начало работ- с даты акцепта оферты, окончание работ -  30.12.2018 г.
1.3.  После разработки Исполнителем проектно-технической документации, физические объемы работ, изделий, материалов , оборудования  и запасные изделия (ЗИП) в в количестве необходимом и достаточном для эксплуатации и обслуживания системы в течение 2 лет.  будут оформлены Изменением к настоящему Договору в пределах стоимости работ по п.2.1. настоящего Договора, для дальнейшей возможности подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.
1.4.Проектные работы, выполненные  в рамках настоящего Договора должны соответствовать требованиям, изложенным в единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных технических документах, действующих на момент передачи результата работ Заказчику; требованиям, необходимым для прохождения экспертизы (экспертизы промышленной безопасности либо государственной экспертизы проектной документации – в зависимости от того, что требуется).
1.5. В случае неполучения не по вине Заказчика положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию,  результат работ признается недостигнутым, выполненные Исполнителем работы являются бросовыми и оплате не подлежат, а ранее уплаченные суммы подлежат возврату Заказчику.
1.6. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее 30 марта 2019 г.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется Календарным планом (Приложение  № 2), и составляет ___________, в том числе НДС 18% – __________
2.2. Виды работ перечислены в Календарном плане (приложение № 2). Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость проектирования, материалов,  изделий, оборудования поставки Исполнителя (включая ЗИП на 2 года эксплуатации) монтаж и пусконаладочные работы, согласно Техническим условиям и Комплексному заданию, а также все затраты Исполнителя, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.2, 3.3, 4.17, 4.18, 4.23,4.24, 4.26, 4.27,4.28, 4.30, 4.32, 4,34,4.36.
Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. 

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.

3.1. Исполнитель  принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1. всеми материалами, изделиями  и оборудованием согласно разработанной Исполнителем проектно-технической документации.
3.2. Все материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль, согласно требованиям по процедуре качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.
3.3. Исполнитель обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Сертификаты страны происхождения,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Исполнителем оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты  соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.
Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Исполнителем по настоящему договору оборудование, Исполнитель передает Заказчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.
3.5. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.


Статья 4. Обязанности Исполнителя
Для выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан:

4.1. В соответствии с Техническими условиями и Комплексным заданием выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.
4.2. Обеспечить:
- соблюдение требований ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.
  -  на основании выдаваемых Заказчиком Технических условий и Комплексного задания, указанных в Приложениях №1,2 к настоящему Договору, разработать проектно-техническую документацию, передать ее Заказчику на рассмотрение. Документация должна быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком.
 - выполнение объёма работ, составляющего не менее 80 % стоимости работ, собственными силами (без привлечения субподрядчиков).
-  после согласования и утверждения разработанная  проектная/рабочая документация передается Исполнителем Заказчику на русском языке, в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. 
- участие  по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов проектных работ и оформлять протоколы совещаний. Обеспечить возможность внепланового прибытия специалистов Исполнителя на объект  по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток.
 - всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Исполнителя, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) дней после получения Исполнителем запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.
- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Исполнителю в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа;
-  направлять документацию на экспертизу только после согласования ее Заказчиком. 
- в случае необходимости корректировки Документации в соответствии с замечаниями экспертной организации либо Ростехнадзора выполнить такую корректировку (необходимую для получения положительного заключения) в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты. При этом такое согласование Заказчиком срока не является изменением срока выполнения соответствующих проектных работ по настоящему Договору. Повторная экспертиза в этом случае выполняется за счет Исполнителя.
- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства монтажных работ проекта производства работ (ППР);   
- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Исполнителем проектом производства работ;
- проект выполнить в виде отдельного раздела, для  включения его как части существующего проекта АО «Гипрогазоочистка»
- система должна быть выполнена в виде отдельного сегмента без интеграции в систему СБиПАЗ «Установки утилизации сероводорода (МК-2)».
- всю кабельную продукцию  проложить по существующим эстакадам установки. Необходимую информацию Заказчик предоставит Контрагенту в рамках сбора исходных данных.
- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Исполнитель обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Исполнитель обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Исполнитель обязан определить самостоятельно,
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
- устранение всех замечаний, выявленных  в процессе производства работ и сдачи Приемочной/рабочей комиссии.
4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
4.4. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Стандарт «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;
- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
 - Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме,
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»,
- Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.
Названные локальные акты Исполнитель на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
    4.5. Довести до сведения своих работников и работников субподрядчиков (далее – Работников) требования указанных в пункте 4.4. договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить  соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории  Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
4.7. Обеспечить Работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными  средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
4.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.
4.11. В случае привлечения Исполнителем (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Исполнитель  должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
4.12. Исполнитель  несет ответственность за допущенные им либо субподрядчиками нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя (либо субподрядчиков), Исполнитель обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.13. При  наличии вины Исполнителя  за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.
4.14. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
4.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем. В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
4.16. Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
4.18. Вывезти в 10 – дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из- под оборудования) в места, указанные Заказчиком (полигон ТБО МУП Скоково»). 
4.19. Привлекать к выполнению работ только субподрядчиков, аккредитованных Заказчиком, имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).
4.20. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.21. Если в процессе выполнения работ Исполнитель поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.
4.22. Исполнитель  не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
4.24. Исполнитель обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4.25. Исполнитель  обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика согласно проектно-технической документации. Доразделку и сортировку металлолома производить в соответствии с ГОСТ 2787-86 и ГОСТ 1639-93.
4.26. Исполнитель несет ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы, образующиеся при выполнении договорных работ Исполнителем, вывозятся и утилизируются за счет Исполнителя.
4.27. Исполнитель обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Исполнитель обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
4.28. Выдача пропусков работникам Исполнителя предусматривает обязанность Исполнителя сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
4.29. Исполнитель  обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. Оформить и передать Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/участка объекта или объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания по установленной СНИП форме.
4.30 Исполнитель обязуется предоставить отчет по итогам проведения ПНР и инструкцию по эксплуатации.
4.31. Исполнитель обязуется провести обучение персонала Заказчика (обслуживающий персонал, инженеры группы вибродиагностики, ремонтный персонал).
4.32. Исполнитель до даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением – перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).
4.33. При готовности к сдаче Заказчику выполненного комплекса работ, Исполнитель  извещает об этом Заказчика не позднее одного месяца до планируемой даты приёмки результата работ.
4.34. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Исполнитель обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
4.35. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.32. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Исполнителя  продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Исполнителю (при их наличии). При этом до реализации имущества Исполнителя оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Исполнителя , в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Исполнителя  производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Исполнителя с отнесением на последнего расходов на утилизацию.
4.36. До начала выполнения работ по договору Исполнитель обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Исполнителя, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Исполнителя для выполнения работ с изъятием пропуска.
4.37. Исполнитель  обязуется предоставлять полномочному представителю Заказчика информацию о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ. 
Обеспечивать в соответствии с требованиями нормативных документов своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства Работ и предоставлять Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.
4.38. Исполнитель обязуется до даты начала работ по договору разработать и согласовать с Заказчиком детальный график производства работ, составленный в специализированной программе для построения графиков (MSProject, Primavera	и.т.п), а также график поставки материалов и оборудования, являющихся поставкой Исполнителя.

Статья 5. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора передать Исполнителю в согласованных объемах информацию и документацию, необходимую для выполнения Исполнителем работ  согласно п.1.1 Договора.  Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
5.2. В  течение 15 дней (в соответствии с п.7.3 Договора) со дня получения разработанной проектно-технической документации от Исполнителя, составленной в соответствии с требованиями действующих норм и правил, на русском языке, рассмотреть ее и при отсутствии замечаний со своей стороны, утвердить. После утверждения два экземпляра проектно-технической документации выдается Исполнителю со штампом «в производство работ», два экземпляра остаются у Заказчика. 
5.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.
5.4.  Заказчик вправе вносить изменения в разработанную Исполнителем проектно-техническую документацию в течение периода выполнения проектных работ,   обязательные   для  выполнения  Исполнителем.   В  случае  если  такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 6. Право собственности
6.1. После подписания Акта оформленного согласно СниП 3.01.04-87 Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.
6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Исполнитель несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика. 
6.3. Исполнитель  не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
6.4. Передавая результат выполненных работ по договору, Исполнитель передаёт Заказчику право использовать полученные в результате исполнения договора результаты интеллектуальной деятельности без ограничения по сроку и дополнительных вознаграждений.

Статья 7. Порядок передачи документов, сдачи и приемки выполненных работ

[bookmark: _Ref413762455]7.1.Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (накладная на отправку документации, Акт сдачи-приемки, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением  или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.
7.2 Выполняемые Исполнителем  работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.
[bookmark: _Ref413766051]7.3. Вся разработанная Документация, включая сметы, передаётся Исполнителем  Заказчику в полном комплекте на бумажном носителе и одновременно на электронном носителе в течение 5 рабочих дней после её согласования Заказчиком. Документация передаётся по Акту сдачи-приёмки выполненных работ с сопроводительными документами (письмом с перечнем передаваемой документации) с указанием статуса «Согласовано Заказчиком» и сведений о документе Заказчика (письме), подтверждающем факт согласования документации, в порядке, предусмотренном п.4.2., с соблюдением Требований к передаче документации. К Акту сдачи-приемки работ должны быть приложены окончательные отчёты. До передачи Документации на бумажном носителе и подписания Акта сдачи-приемки работ вся Документация предварительно должна быть направлена Заказчику в электронном виде со статусом «Для согласования» (на адреса электронной почты, о которых Заказчик уведомит Исполнителя после заключения договора), рассмотрена и согласована Заказчиком.
7.4. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения разработанной проектной/рабочей документации и Акта сдачи-приемки обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 
7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки проектной/рабочей документации  сторонами составляется двусторонний акт с  перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает Исполнителя от ответственности за просрочку исполнения.
7.6. В случае не обеспечения Заказчиком приемки разработанной документации и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после получения Документации и Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Исполнитель вправе составить односторонний акт.
7.7. По требованию Заказчика Исполнитель должен направлять отдельные согласованные Заказчиком разделы (части) проектов на бумажном носителе с соблюдением Требований к передаче документации, указанных в п.7.1. При этом в сопроводительном письме должен быть указан статус документации «Согласовано Заказчиком» и сведения о документе Заказчика (письме), подтверждающем факт согласования документации.
7.8. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее последнего числа текущего месяца представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.
7.9. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Исполнителем всех предусмотренных договором работ, передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктами 3.4 и 7.8, и оформляется Актом согласно СниП 3.01.04-87.
7.10. По завершению выполнения работ Исполнитель передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СниП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.
7.11. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Исполнителем  какой либо части работ, Исполнитель обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ по акту. 
 8.2. Заказчик в течение 15 рабочих дней с момента представления акта выполненных работ Исполнителем, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Исполнитель обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода системы в эксплуатацию и составляет – 3 года. Результатом выполненных работ является полная работоспособность системы стационарного вибромониторинга в соответствии с ТУ и КЗ.
9.3. Если в период  гарантийного срока в ходе эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации системы, то Исполнитель  обязан устранить их за свой счёт . Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
9.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик вправе по своему усмотрению либо составить односторонний акт, либо привлечь для составления акта третье лицо (в т.ч квалифицированного специалиста). В случае установления вины Исполнителя, он обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.
9.5 [bookmark: _Toc140648768]Исполнитель  гарантирует, что  Документация (рабочая/проектная) будет поставлена комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработана на основе новейших достижений техники и технологии.


Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты

10.1.Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж  в размере ________________________руб. в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов: – выставленного Исполнителем счета; - оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Исполнителем обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 6 к настоящему Договору.  Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Исполнителем, расходы, связанные с авизованием  банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком. При изменении сроков погашения или размера авансового платежа, Исполнитель предоставляет Заказчику новую банковскую гарантию или Изменение к действующей гарантии, не позднее 15 календарных дней до окончания срока ее действия. Исполнитель обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком  погашения авансовых платежей (Приложение  № 3 к настоящему Договору), в полном объеме не позднее __________________.  В случае, если авансовый платеж не будет погашен к _______________, Исполнитель обязан вернуть Заказчику неотработанную часть авансового платежа не позднее _______________. По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.							
10.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю  стоимость выполненных работ в течение 90 дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Исполнителем  всех  выявленных  дефектов и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.4, и 7.8. настоящего договора.
10.3. Разница в стоимости материалов поставки Исполнителя, (возникшая между стоимостью, указанной в п.2.1. настоящего Договора и стоимостью фактически приобретенных материалов Исполнителя),  в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 
10.4. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
10.5. Оплата работ производится Заказчиком по договорной цене, предусмотренной статьей 2.1. настоящего договора,  с зачетом всех ранее произведенных платежей.
10.6. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель не позднее даты расторжения договора возвращает Заказчику неотработанную часть аванса.
10.7. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации ОАО “Славнефть-ЯНОС”, в соответствии с которым  проводится  хозяйственная  операция.
10.8. Оплата выполненных Исполнителем работ производится Заказчиком не ранее поступления на расчетный счет Заказчика оплаты за оказанные Исполнителем в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.
10.9. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки, с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств.
10.10. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. 
10.11. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

Статья 11. Надзор Заказчика за исполнением договора.

11.1. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 
Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:
12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Исполнитель имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Исполнителя  возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
12.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Исполнителем начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Нарушения Исполнителем более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;
· Несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;
· Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Исполнитель не вправе  будет выполнять соответствующие работы.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.
В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Исполнитель  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
12.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя  за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю  работы, выполненные до получения Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.
12.4. Исполнитель  в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 60 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;
· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 3 месяца.
12.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Форс - мажорные обстоятельства

12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Исполнитель имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
Прочие изменения:
12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.
12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Заказчик в течение 90 дней оплачивает Исполнителю фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.
12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае нарушения Исполнителем срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки.
В случае несвоевременного выполнения Исполнителем отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных приложением №3 к Договору или другими соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки.
  13.2. В случае расторжения договора по вине Исполнителя, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).
13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Исполнителем или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему приложению к договору), но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
13.4. В случае нарушения Исполнителем, требований п.п. 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Исполнителя», Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
13.5. В случае нарушения работником  Исполнителя Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый установленный факт нарушения. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.
13.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Исполнителя  и привлеченных им субподрядчиков, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
13.7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Исполнитель уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
13.8. За несвоевременный возврат Исполнителем неотработанной части аванса он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от неотработанной части аванса за каждый день просрочки.
13.9. В случае, если Исполнитель в нарушение требований абзаца четырнадцатого пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 руб.
13.10. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.
13.11.  В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 4.36 договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Исполнителя и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 4.34 договора.
13.12. В случае нарушения Исполнителем согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
13.13 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации  Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в срок, согласованный Сторонами (либо в отсутствие согласования – в срок, установленный Заказчиком), включая проведение экспертизы внесенных в документацию изменений в соответствии с пунктом 1.5, а также возмещает Заказчику все причинённые последнему убытки. В случае не устранения  недостатков в указанный в настоящем пункте срок Исполнитель уплачивает  (помимо возмещения убытков) Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, но не менее 50 000 руб. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Исполнитель возмещает Заказчику расходы, понесённые последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Исполнителем в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.
13.15 С учётом п.1.5 настоящего Договора во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат проектных работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Исполнителю понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Исполнителю, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Исполнителю всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.
      13.16. В случае, если Исполнитель в нарушение требований абзаца шестого пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.
13.17. Исполнитель уплачивает предусмотренные настоящим разделом неустойки не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Исполнителю. Зачет допускается не ранее истечения предусмотренного пунктом 13.21 срока.
13.18. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Исполнителя или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 
13.19. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Заказчиком и Исполнителем путем переговоров. Если Заказчик и Исполнитель не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда  Ярославской области.
13.20. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением  условий настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Ref436144316]13.21. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения. Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии.
13.22.  Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого Работника Исполнителя, произошедшие не по вине Заказчика, в т.ч. в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

Статья 14. Конфиденциальность
14.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п.14.4 настоящего Договора.
14.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Исполнителем и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
14.3. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
14.4. Не считается разглашением условия настоящего Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам в соответствии с действующим законодательством.
14.5 Исполнитель  хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ по настоящему договору. Исполнитель обязуется не разглашать такую информацию какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего договора, без предварительного письменного согласия Заказчика
14.6 Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты работ), разработанные Исполнителем  для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.
14.7 Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата работ (в том числе, но не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику.
14.8 Моментом перехода права собственности на результаты работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
14.9 Исполнитель заверяет Заказчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем (субподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.
14.10 В случае если Исполнителю станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию работы, или хода производства работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
14.11 Исполнитель должен взаимодействовать только с такими субподрядчиками и покупать материалы и оборудование для осуществления ПИР только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Исполнителя в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
14.12 Исполнитель обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в результатах работ по Договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Исполнитель  осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Заказчика без дополнительного вознаграждения.
14.13 Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам документацию, полученную от Исполнителя в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащиеся в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором
Статья 15.  Заключительные положения.
15.1Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
15.2Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты работ или иное имущество Заказчика.
15.3Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
15.4 В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для  направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
15.5Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1. Комплексное задание.
2. Календарный план.
3. График погашения авансовых платежей (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).
	
Заказчик
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация,
150023, г.Ярославль,  
Московский проспект, д.130
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Исполнитель








____________________


4. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.
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