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Руководителю предприятия

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение Комплекса работ по техническому перевооружению цеха № 5, в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ). 

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит Контрагентов, с которыми будет заключен Договор на выполнение вышеуказанных работ. Предпочтение при отборе будет отдано Контрагентам, предложившим наилучшие условия (наименьшая стоимость работ, соответствие сроков выполнения работ условиям, предложенным Заказчиком, при соответствии требованиям ПДО к Контрагенту и поставляемым услугам).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Приложение № 3 к настоящему ПДО), существенные условия (стоимость, сроки выполнения работ и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению Договоре Генподряда (Приложение № 4 к настоящему ПДО).

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в один этап: оценка технико-коммерческой части оферт, после чего будут проводиться коммерческие переговоры.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ/услуг, указанных в техническом задании. В случае нарушения данного условия оферта не рассматривается и в отборе не участвует.
В случае Вашей заинтересованности в участии, предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложение о заключении Договора подряда должно оформляться безотзывной офертой со сроком акцепта до 31 марта 2015 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой Контрагента будет считаться заполненное Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО) с нижеуказанным комплектом документов:

· Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО) по каждому Лоту отдельно;

· Договор генподряда (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах, по каждому Лоту отдельно;
· Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком ведомостям объемов работ, с приложением обосновывающих сметных расчетов по всем видам работ, подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах, по каждому Лоту отдельно;
· Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение №2 к Договору генподряда), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах, по каждому Лоту отдельно;
· Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (по форме Приложения «А), по каждому Лоту отдельно;
· Регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы, до полного завершения (по форме Приложения «Б), по каждому Лоту отдельно;
· Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №5 к настоящему ПДО);

· Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №6 к настоящему ПДО);

· Справка о наличии материально-технических ресурсов, которые будут использованы при выполнении договора за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №7 к настоящему ПДО);

· Справка о среднегодовом обороте контрагента за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации,

· Справка о достаточном количестве оборотных средств для выполнения работ, на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс», за подписью руководителя организации,

· Справка об отсутствии претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ, за подписью руководителя организации,
· Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий,

· Заверенную копию свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001,
· Заверенную копию свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

· Заверенную копию действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля,
· Заверенную копию финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за последний год) и заверенную копию «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года),

· Справка об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации;

· Справка о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации
· Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО);
· Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика (в указанном в ПДО процентном отношении), по каждому Лоту отдельно;

· Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

· Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:
- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности;

· Гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013).

· Справка с расчетом, подтверждающая, что объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницу между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» за подписью руководителя организации.

 Заказчик оставляет за собой право изменять объем выполняемых работ в соответствии с п. 1 Требований к предмету оферты (Приложение №3 к настоящему ПДО).
Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламентов определения стоимости (Приложения «А, «Б» к настоящему ПДО), условий оплаты.
Оферта предоставляется на русском языке.

Начало приема оферт – « 11 » февраля 2015 года.

Окончание приема оферт – 16:00 (время московское) « 26 » февраля 2015 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «31» марта 2015 года (включительно).

ОАО «Славнефть-ЯНОС» может внести изменения в условия оферты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт, путем выпуска изменения/дополнения к ПДО.

Внимание!

Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «Аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными по ссылке: Прохождение аккредитации
В случае участия в закупке группы потенциальных Контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы (в том числе субподрядчиков) по отдельности.
Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью Контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на № 02-КС-2015».

Претендент передает следующий комплект документов:

· Конверт «Оригинал оферты», который содержит оригиналы документов, требуемых по условиям настоящего ПДО, или надлежащим образом заверенные копии. В конверт вкладывается электронный носитель информации (USB флэш-накопитель) с отсканированными оригиналами документов, содержащимися в конверте (в формате PDF, в том числе со сметными расчетами в формате Word или Excel);

· Конверт «Копия оферты», который содержит копии всех документов конверта «Оригинал оферты».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал оферты» являются официальной офертой.
Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс - почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал оферты», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия оферты».
Предложения, представленные позже вышеуказанного срока, к рассмотрению не принимаются!

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее « 20 » февраля 2015 года.
Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Специалист отдела закупки услуг ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Прокофьева Елена Геннадьевна

Контактные данные: телефон (4852) 49-87-15, факс 49-93-00 
E-mail: ProkofievaEG@yanos.slavneft.ru
По вопросам организационного характера обращаться:

Ведущий специалист Тендерного комитета ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Кузьменков Сергей Викторович.

Контактные данные: телефон: (4852) 49-81-14, факс: (4852) 49-93-00, 

E-mail: KuzmenkovSV@yanos.slavneft.ru
Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС», во вкладке Тендеры, в соответствующей процедуре закупки.

Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае наличия разногласий с условиями Договора подряда, в составе оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным представителем поставщика.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений в ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru
Директор по снабжению



_________________

В.Ф. Желязков

Руководитель Тендерного комитета

_________________

М.В. Королев

Приложение №1
к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 02-КС-2015 от « 10 » февраля 2015 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор подряда на выполнение Комплекса работ по техническому перевооружению цеха № 5, в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ), указанных в ПДО, не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель

__________________
/Фамилия И.О./





(подпись)

Главный бухгалтер
__________________
/Фамилия И.О./

 (подпись)
Приложение №2
к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150000,г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130

от ____________________________

 ______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА *
(безотзывная оферта)

«____» __________________ 20__ г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора подряда на выполнение Комплекса работ по техническому перевооружению цеха № 5, в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ), и предлагает следующие условия:

	Наименование предмета оферты:
	Лот №        «Наименование Лота»

	Сроки выполнения работ
	

	Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика)
	

	в т.ч. стоимость оборудования, руб. (без НДС)
	

	Полная стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика)
	

	Условия оплаты работ
	

	Условия опциона (указать на согласие / не согласие Генподрядчика выполнить работы являющиеся опционом в объеме, указанном в приложении №3 к ПДО)
	

	Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования договорной цены

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 20__ г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП








Подпись: __________________

* по каждому Лоту оформляется отдельно!
Приложение №3
к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Решением Тендерной комиссии

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Протокол № 25

	
	« 10 » февраля 2015 года


Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение Комплекса работ по техническому перевооружению цеха № 5 в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ). 

Данный предмет закупки выставляется на тендер в виде четырёх лотов.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

Лот №1 «Реагентное хозяйство (РХ), установки ГНЭ и УКФГ»

1. «ОНСС»


1.1. УКФГ. Замена секций ХВ-1,2 по проекту 18506

Лот №2 «Установка УПС»

1.  «ОНСС»


1.1. Замена 10Т-1А по проекту 18460

1.2. Замена 10Т-1Б по проекту 18461

Лот №3 «Установка УОСГ»

1. «ОНСС»


1.1. Замена емкости Е-19 по проекту 18456

2. «Повышение эксплуатационной готовности»

2.1. Замена ППК на СППК на аппаратах Е-21 и Е1к по проекту 18458

2.2. Замена емкости Е-25 и линий №1/1 и №22 на новые с термообработкой по проекту 18457

Лот №4 «Установки УПСК и Кодиак»

1. «ОНСС»
1.1. УПСК  Замена насоса  Н-3.1 по ведомости объёмов

1.2. УПСК  Замена насоса  Н-3.2 по ведомости объёмов

1.3. УПСК Замена трубного пучка теплообменника Т-1 D600мм, L-6000мм 12Х18Н10Т по ведомости объёмов

Предоставленная контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, за исключением затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, транспортные расходы на оборудование поставки заказчика. При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также транспортные расходы на оборудование поставки заказчика, в случае необходимости их несения контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объёмам работ.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ.

Объёмы, виды и сроки выполнения работ по Техническому перевооружению цеха №5, не вошедших в объёмы закупки и проводимых в рамках программ  «Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил», «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива», «Повышение эксплуатационной готовности», «Модернизация систем управления установок и компрессоров: Разработка и реализация проектов по СБ и ПАЗ», «Приведение объектов к требованиям пожарной безопасности», «Повышение безопасности производства», по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены с победителями закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договорам генподряда.
 Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утверждённых Заказчиком сметных расчётов с предоставленными контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений «А» и «Б» к настоящему Протоколу) до их полного завершения.  

Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, не вошедших в объемы закупки, в случае их необходимости, могут быть оговорены в дополнительных соглашениях к Договорам генподряда.

Выбор  Генподрядчиков на проведение вышеуказанных комплексов работ (по каждому из лотов) будет осуществляться  по следующим критериям оценки:

Перечень обязательных требований к контрагенту:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложения «А» и «Б») до их полного завершения;

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ, условиями оплаты;

- наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика по предмету закупки не менее 3 лет  на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» (по предоставленной Контрагентом справке об опыте работы за последние 5 лет, за подписью руководителя организации);

- наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах (по предоставленной контрагентом справке о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации);

- наличие и достаточность материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, которые будут использованы при выполнении договора, за подписью руководителя организации);

- среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года не менее чем в два раза превышающий предоставляемую Контрагентом на тендер твердую договорную цену (по предоставленной Контрагентом справке о среднегодовом обороте за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации);

- наличие собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля (по предоставленной контрагентом копии действующего свидетельства об аттестации);

- отсутствие претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ (по предоставленной контрагентом справке за последние 5 лет за подписью руководителя организации);

- отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий (письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации);

- наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки (необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах);
- - наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки (по предоставленной контрагентом копии свидетельства ISO 9001, ИСО 9001);

- наличие сертифицированной системы управления охраной труда (по представленной контрагентом копии свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007);

-  предоставление паспортов и сертификатов (деклараций) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)» (гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять данные документы);

- объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, ПНР) перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть». Учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам. (по предоставленной справке за подписью руководителя подрядной организации, с расчетом, подтверждающим не превышение разницы между 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»);

- согласие контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации).

Перечень необязательных требований к контрагенту, но выполнение которых будет являться дополнительным конкурентным преимуществом оферты при прочих равных условиях:

- достаточное количество оборотных средств для выполнения работ (по предоставленной контрагентом справке, на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс»);

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона (по предоставленной контрагентом копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или гарантийное письмо, что в случае признания победителем, подрядчик обязуется после заключения договора, но до начала выполнения работ обеспечить необходимый  размера взноса в компенсационный фонд СРО в соответствии с требованиями ст.55.16 ГрК.

- отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации);

В объем закупки не включены:  пусконаладочные работы, вновь выпускаемые изменения и дополнения по вышеуказанной проектно-технической документации, а также следующие работы:

1. По Лоту №1 «Реагентное хозяйство, установки ГНЭ и УКФГ»

«Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил»: 

· Замена насоса Н-1, демонтаж насосов Н-2, Н-3, Н-4, оснащение насосов Н-7, Н-8  двойным т/у и системой контроля и сигнализации утечки уплотняющей жидкости.  ПБ 09-540-03 п. 5.4.8.ПБ 09-563-03 п. 5.4.1. по проекту 18420
· Монтаж датчиков сигнализаторов  довзрывных концентраций в резервуарных парках тит. 114/1, 92/1а, 92/2б. ПБ 09-560-03 п. 2.6.27. по проекту 18192

· РХ. Монтаж буферной ёмкости воздуха КИП. ПБ 09-540-03  п. 6.5.5. по проекту 18471

· РХ. Монтаж кондиционеров в помещениях операторных РХ, СХМ. ПБ 09-540-03  п. 6.7.3. по проекту 18405

· РХ. Оснащение насосов   Н-14, Н-15  системами сигнализации утечки уплотняющей жидкости. ПБ 09-540-03 п.  5.4.8. по проекту 18421
«Модернизация систем управления установок и компрессоров»:

· УКФГ. Монтаж звуковой сигнализации о загазованности воздушной среды перед входными дверями в компрессорную, по проекту 18679,
2. По Лоту №2 «Установка УПС»

«Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива»:


· Установка частотного преобразователя на воздушный холодильник охлаждения конденсата 10ХВ-3  по проекту 21/417к-15

«Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил» 


· Монтаж запорной арматуры на межблочных трубопроводах. ПБ 09-540-03  п. 5.5.10. по проекту 18353

· Монтаж резервного серопровода. ПБ 09-540-03  п.4.6.6. по проекту 18352

3. По Лоту №3 «Установка УОСГ»

«Приведение опасного производственного объекта цеха №5  к требованиям правил»: 

· Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную ёмкость. ПБ 09-563-03  п. 5.4.2. по проекту 18454
· Монтаж буферной ёмкости воздуха КИП. ПБ 09-540-03  п. 6.5.5. по проекту 18455

«ОНСС»
· УОСГ Замена трубных пучков 1Т-6/1 по ведомости объёмов

4. По Лоту №4 «Установки УПСК и Кодиак»

«ОНСС»


· Кодиак. Замена ствола дымовой трубы по проекту 13Д00156/14- 43/5-01492

«Приведение завода к требованиям пожарной безопасности»

· УПСК «Монтаж автоматической пожарной сигнализации (ТП-331, РУ УПСК) по проекту 18357

«Повышение безопасности производства»

· УПСК «Оснащение насосов стационарной системой безопасности» по пр.№ 1025-43
«Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил» 


· Монтаж линий азота, пара  в сепаратор сероводородсодержащего газа Е-5  и сепаратор топливного газа С-1к ФНиП п.5.1.16. по проекту 18462

· Монтаж линии азота к  насосам Р-407А, Р-407В по проекту 18463 

· Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей  К-404, Е-602А, Е-602В, Г-1,Г-2 ФНиП  п. 5.4.4. по проекту 18411

Данные дополнительные работы являются опционом и могут быть оформлены с контрагентами путём подписания дополнительных соглашений к Договорам. 

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия  – ОАО «Славнефть-ЯНОС», установки ГНЭ, УКФГ, УОСГ, УПСК, Кодиак, УПС, Реагентное хозяйство, цех №5.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ,  вошедших в объем тендера (по каждому из лотов):

Установка Кодиак:

Начало работ - 15 мая 2015 г., окончание работ – 25 мая 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 11 календарных дней (период простоя технологического объекта установка Кодиак на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 15 мая 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.
Установка УПСК:

Начало работ - 5 мая 2015 г., окончание работ – 18 июня 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 44 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УПСК на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 10 мая 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 июня 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.
Установка УОСГ:

Начало работ - 10 апреля 2015 г., окончание работ – 17 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 8 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УОСГ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 10 апреля 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

Установка ГНЭ:

Начало работ - 07 апреля 2015 г., окончание работ – 26 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 20 календарных дней (период простоя технологического объекта установка ГНЭ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 07 апреля 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

Установка УКФГ:

Начало работ - 06 октября 2015 г., окончание работ – 25 октября 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 20 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УКФГ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части работ в предостановочный период, ранее 06 октября 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 октября 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

Установка УПС:

Начало работ - 07 апреля 2015 г., окончание работ – 22 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 16 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УПС на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 07 апреля 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

Реагентное хозяйство (РХ):

Начало работ - 04 апреля 2015 г., окончание работ – 28 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 25 календарных дней (период простоя технологического объекта установка РХ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 04 апреля 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора генподряда)

В течение 60 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Выдаваемая проектно-техническая документация: разработана ООО «Промхимпроект»- 
проекты №№ 18506, 18460, 18461, 18456, 18457, 18458.

Данная документация выдаётся контрагентам в электронном виде с приложением ведомостей 
объёмов по ссылке http://yanos.slavneft.ru/files/PDO02KS2015_635592575472406884.zip

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

3. Основные требования к Контрагенту.           

Выполнение работ собственными силами Генподрядчика, в объеме:

- по Лоту №1: не менее 70 %;

- по Лоту №2: не менее 70 %;

- по Лоту №3: не менее 80 %;

- по Лоту №4: не менее 60%.
Контрагент должен иметь:

· членство генподрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешением на производство соответствующих работ по предмету закупки (Свидетельства о допуске к работам, должны быть оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.) и лицензии; 
· опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах нефтепереработки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», компаний группы ОАО «Газпромнефть», компаний группы ОАО «НК «Роснефть»;
· необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

· обученный и аттестованный персонал;

· производственные мощности по выполнению работ;

· финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы (по каждому из лотов):

· Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО) ;
· Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО) по каждому Лоту отдельно
· Договор генподряда (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах, по каждому Лоту отдельно;
· Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком ведомостям объемов работ, с приложением обосновывающих сметных расчетов по всем видам работ, подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах, по каждому Лоту отдельно;
· Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение №2 к Договору генподряда), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах, по каждому Лоту отдельно;
· Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (по форме Приложения «А), по каждому Лоту отдельно;
· Регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы, до полного завершения (по форме Приложения «Б), по каждому Лоту отдельно;
· Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №5 к настоящему ПДО);

· Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №6 к настоящему ПДО);

· Справка о наличии материально-технических ресурсов, которые будут использованы при выполнении договора за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №7 к настоящему ПДО);

· Справка (в свободной форме)  о среднегодовом обороте контрагента за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации,

· Справка (в свободной форме) о достаточном количестве оборотных средств для выполнения работ, на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс», за подписью руководителя организации,

· Справка (в свободной форме) об отсутствии претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ, за подписью руководителя организации,

· Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий,

· Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001,

· Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007,

· Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля,
· Заверенная копия финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за последний год) и заверенную копию «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года),

· Справка об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации;

· Справка о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации
· Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО);
· Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика (в указанном в ПДО процентном отношении), по каждому Лоту отдельно. 

· Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

· Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности

· Гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013);

·  Справка с расчетом, подтверждающая, что объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницу между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» за подписью руководителя организации.

4. Условия выполнения работ. 

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем;

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

· Сертификаты страны происхождения;

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утверждённые Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. договора генподряда.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.
Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.


Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

5. Особые условия. 

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС»  вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ,  указанным в пункте 1.
Директор по снабжению 
____________________     В.Ф. Желязков

                                                                                                подпись

      Ф.И.О.

Приложение № 4

к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
Лот №1

ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА№_________

г. Ярославль







_______________ 2015 года
ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________, именуемое в  дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к работам № ______________________ от _____________ г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1.Генподрядчик по заданию Заказчика выполняет  Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: Реагентное хозяйство (РХ), установки ГНЭ и УКФГ, согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации (с приложением ведомостей объемов работ), указанной в приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Сроки выполнения работ по п.1.1: 
Реагентное хозяйство: Начало работ - 04 апреля 2015 г., окончание работ – 28 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 25 календарных дней (период простоя технологического объекта установка РХ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 04 апреля 2015 г.

Установка ГНЭ: Начало работ - 07 апреля 2015 г., окончание работ – 26 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 20 календарных дней (период простоя технологического объекта установка ГНЭ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 07 апреля 2015 г.

Установка УКФГ: Начало работ - 06 октября 2015 г., окончание работ – 25 октября 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 20 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УКФГ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 06 октября 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком на объектах РХ, ГНЭ возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года, а по установке УКФГ - до 30 октября 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

1.3. Объемы, виды и сроки выполнения работ по  Техническому перевооружению  цеха №5: Реагентное хозяйство (РХ), установки ГНЭ и УКФГ,  неучтенных в Приложении №1 к настоящему договору, по дополнительно выпускаемой проектно-технической документации, в рамках программ «Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил», «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива», «Повышение эксплуатационной готовности», «Модернизация систем управления установок и компрессоров: Разработка и реализация проектов по СБ и ПАЗ», «Приведение объектов к требованиям пожарной безопасности», «Повышение безопасности производства»  могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору с соблюдением  срока окончания всего комплекса работ. и соблюдением стоимости опциона  по п.2.6.

1.4. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее 31 марта 2016 года.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), и составляет_____________(__________), в том числе НДС 18% – _______ руб. 
2.2. Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1) и составленных согласно выдаваемых ведомостей объемов работ.  Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость материалов и оборудования поставки Генподрядчика согласно проектно-технической документации, а также все затраты Генподрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.3., 3.4. 4.17, 4.18, 4.26, 4.28, 4.30, 4.36, 4.37  договора.

Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы и транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Такие затраты подлежат оплате на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.3. При возникновении изменений и дополнений в проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору, Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.

2.4. Определение стоимости работ, оговоренных в п.1.3, п.2.3. и п.2.5. при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов (составленных на основании смет проектной организации направляемых генподрядчику в электронном виде без цен на ресурсы, за исключением расчётов по работам, указанным во втором абзаце п.2.2. договора, а также расчётов по Прочим затратам), с Регламентом определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на особые условия производства работ:

-  на производство работ в стесненных условиях - ______________;

· Накладные расходы  - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85), 

кроме того на изготовление м/к и трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85).

· Сметная прибыль - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8), 

кроме того на изготовление м/к, трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8;   на основании письма Минрегионразвития РФ № 15127-ИП/08 от 09.06.11 г).

· Зимнее удорожание _____%

· Транспортные затраты на материалы Заказчика: ____%

· Транспортные затраты на материалы Генподрядчика: ____%

· Транспортные затраты на оборудование Генподрядчика ___%

· Стоимость материалов принимается в текущих ценах _____________, 

· Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в текущих ценах _________.

Затраты (на особые условия производства работ и зимнее удорожание) при выполнении работ по изготовлению металлоконструкций и трубных заготовок, не начисляются.

Затраты Генподрядчика на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование, поставляемое Заказчиком, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании расчетов, согласованных с Заказчиком;

а также с  Регламентом определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на производство работ в стесненных условиях _________;

· Накладные расходы _______% (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85),
·  Сметная прибыль _____%  (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8).
2.5. При обнаружении несоответствий объемов работ по выдаваемой проектно-технической документации и ведомостям объемов работ, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, факт наличия таких несоответствий должен быть подтвержден Заказчиком (с привлечением службы технического надзора Заказчика). В случае подтверждения их Заказчиком,  Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.6.  Стоимость опциона по п.1.3, 2.3, 2.5- не более ___  руб. (___ рублей, 00 коп), в том числе НДС 18% – __ руб.

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.

3.1. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 материалами и оборудованием в соответствии с номенклатурой, указанной в Перечне материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 2). Даты, когда данные материалы и оборудование будут у Заказчика и могут быть переданы Генподрядчику по его заявке, указаны в Приложении №2.

3.2.Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 всеми остальными материалами и оборудованием согласно проектно-технической документации.

3.3. Все материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль, согласно требованиям по процедуре качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

3.4. Генподрядчик обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.5. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Сертификаты страны происхождения,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Генподрядчиком оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утвержденные Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Генподрядчиком по настоящему договору оборудование и технологические трубопроводы, Генподрядчик передает Заказчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.

3.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.7. При получении материалов или оборудования поставки Заказчика Генподрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Генподрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора.

Статья 4. Обязанности Генподрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик обязан:

4.1. В соответствии с проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.

4.2. Обеспечить:

- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства монтажных работ проекта производства работ;   

- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Генподрядчиком проектом производства работ;
- выполнение объема работ, составляющего не менее 70 % стоимости работ, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков), субподрядчикам может быть передано не более 30 % стоимости работ;

- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Генподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Генподрядчик обязан определить самостоятельно,

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы

- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа.

4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

4.4. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме,

· Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»,

· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

.4.5. В целях надлежащего выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее - Положение), в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

4.7. Названные в п.п. 4.4-4.6 локальные акты Генподрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Генподрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

4.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

4.11. В случае привлечения Генподрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Генподрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

4.12. Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Генподрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.13. При  наличии вины Генподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

4.14. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Генподрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

4.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Генподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Генподрядчиком. В случае отказа Генподрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.16. Несоблюдение Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.18. Вывезти в 10 - дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из под оборудования) в места, указанные Заказчиком (полигон ТБО МУП «Скоково»). 

4.19. Привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), аккредитованных Заказчиком имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).

4.20. Выбор субподрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком для выполнения работ, осуществляется Генподрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.

Генподрядчик направляет Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на получение согласия для привлечения на выполнение работ субподрядчика. К запросу Генподрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Генподрядчик. К запросу Генподрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.

4.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.22. Если в процессе выполнения работ Генподрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.

4.23. Генподрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.25. Генподрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.26. Генподрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика согласно проектно-технической документации. Доразделку и сортировку металлолома производить в соответствии с ГОСТ 2787-86 и ГОСТ 1639-93.

4.27. Генподрядчик несет ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы, образующиеся при выполнении договорных работ Генподрядчиком, вывозятся и утилизируются за счет Генподрядчика.

4.28. Генподрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Генподрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

4.29. Выдача пропусков работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Генподрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

4.30. Генподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. 

4.31. Генподрядчик до даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением - перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).

4.32. При готовности к сдаче Заказчику выполненного комплекса работ, Генподрядчик извещает об этом Заказчика не позднее одного месяца до планируемой даты приёмки результата работ.

4.33. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Генподрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

4.34. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Генподрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Генподрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Генподрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Генподрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Генподрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Генподрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

4.35. В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

4.36. Генподрядчик обязуется произвести ревизию в объеме 100 процентов всей арматуры поставки Генподрядчика, согласно выдаваемой проектно-технической документации, до начала ее монтажа. 

4.37. До начала выполнения работ по договору Генподрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Генподрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Генподрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Генподрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.

Генподрядчик обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

Статья 5. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания договора передать Генподрядчику полный комплект документации в 4-х экземплярах согласно п. 1.1 Договора.

Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил и со штампом «в производство работ».  
5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.

5.3. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Генподрядчиком. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 6. Право собственности

6.1. После подписания Акта оформленного согласно СНиП 3.01.04-87 Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Генподрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика. 

6.3. Генподрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

Статья 7. Порядок сдачи  выполненных работ
7.1. Выполняемые Генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.

7.2. Генподрядчик ежемесячно представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

7.3. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех предусмотренных договором работ, передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 7.2, и оформляется Актом согласно СНиП 3.01.04-87.

7.4. По завершению выполнения работ Генподрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.

7.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Генподрядчиком какой либо части работ, Генподрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ
8.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 

 8.2. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Генподрядчиком, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Генподрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Генподрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Генподрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию;

9.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генподрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.

9.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае установления вины Генподрядчика он обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты 
10.1.Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ в течение 60 дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Генподрядчиком  всех  выявленных  дефектов и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.5, и 7.2. настоящего договора.

10.2. Разница в стоимости материалов поставки Генподрядчика, (возникшая между стоимостью, указанной в п.2.1. настоящего Договора и стоимостью фактически приобретенных материалов Генподрядчика),  в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 

10.3. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Генподрядчик представляет Заказчику счет-фактуру, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

10.4. Оплата работ производится Заказчиком по договорной цене, предусмотренной статьей 2.1. настоящего договора,  с зачетом всех ранее произведенных платежей.

10.5 Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации ОАО “Славнефть-ЯНОС”, в соответствии с которым  проводится  хозяйственная  операция.

10.6. Оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Заказчиком не ранее поступления на расчетный счет Заказчика оплаты за оказанные Генподрядчику в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.

10.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки и соглашение о прекращении действия договора с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств.

10.8. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. 

Статья 11. Строительный контроль и надзор Заказчика за исполнением договора

11.1. В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ проведение либо организация проведения строительного контроля является обязанностью Генподрядчика. Для осуществления строительного контроля Генподрядчик вправе привлечь третье лицо, имеющее выданное СРО свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ.

11.2. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генподрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:

12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генподрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Генподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

12.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Генподрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;

· Несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

· Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Генподрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

12.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Генподрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Генподрядчику работы, выполненные до получения Генподрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

12.4. Генподрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 60 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;

· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 месяца.

12.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Форс - мажорные обстоятельства:

12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Генподрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Прочие изменения:

12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.

12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Заказчик в течение 60 дней оплачивает Генподрядчику фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Заказчик уплачивает Генподрядчику стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.

12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору, но не менее 50 000 руб.в день за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного выполнения Генподрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки.

  13.2. В случае расторжения договора по вине Генподрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Генподрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему приложению к договору), но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

13.4. В случае нарушения Генподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком, требований п.п. 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Генподрядчика», Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

13.5. В случае нарушения работником Генподрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый установленный факт нарушения. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей .

13.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере        1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

13.7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Генподрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

13.8. В случае, если Генподрядчик в нарушение требований абзаца четвертого пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Генподрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

13.9. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.

13.10.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.37, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 4.37 договора.
      13.11. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

      13.12. В случае, если Подрядчик в нарушение требований абзаца шестого пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.

13.13. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом неустойки не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

13.14. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 
13.15. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Заказчиком и Подрядчиком путем переговоров и в обязательном порядке фиксируются Протоколом. Если Заказчик и Подрядчик не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда  Ярославской области.

13.16. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением  условий настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Протокол  согласования договорной  цены.

2. Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика.
	Заказчик

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Российская Федерация,

150023, г.Ярославль,  

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107, КПП 760401001

Р/сч 40702810200004268190 в

АКБ «ЕврофинансМоснарбанк» г.Москва

К/сч 30101810900000000204, 

БИК 044525204

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

_____________________
	Генподрядчик

____________________


Лот №2
ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА№_________

г. Ярославль







_______________ 2015 года
ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________, именуемое в  дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к работам № ______________________ от _____________ г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

2. 1.1.Генподрядчик по заданию Заказчика выполняет  Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: установка УПС, согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации (с приложением ведомостей объемов работ), указанной в приложении № 1 к настоящему договору.

1.3. Сроки выполнения работ по п.1.1: 
Установка УПС:  07 апреля 2015 г., окончание работ – 22 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 16 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УПС на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 07 апреля 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком  возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

1.3. Объемы, виды и сроки выполнения работ по  Техническому перевооружению  цеха №5: установка УПС,  неучтенных в Приложении №1 к настоящему договору, по дополнительно выпускаемой проектно-технической документации, в рамках программ «Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил», «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива», «Повышение эксплуатационной готовности», «Модернизация систем управления установок и компрессоров: Разработка и реализация проектов по СБ и ПАЗ», «Приведение объектов к требованиям пожарной безопасности», «Повышение безопасности производства»,  могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору с соблюдением  срока окончания всего комплекса работ. и соблюдением стоимости опциона  по п.2.6.

1.4. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее 31 марта 2016 года.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), и составляет_____________(__________), в том числе НДС 18% – _______ руб. 
2.2. Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1) и составленных согласно выдаваемых ведомостей объемов работ.  Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость материалов и оборудования поставки Генподрядчика согласно проектно-технической документации, а также все затраты Генподрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.3., 3.4. 4.17, 4.18, 4.26, 4.28, 4.30, 4.36, 4.37  договора.

Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы и транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Такие затраты подлежат оплате на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.3. При возникновении изменений и дополнений в проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору, Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.

2.4. Определение стоимости работ, оговоренных в п.1.3, п.2.3. и п.2.5. при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов (составленных на основании смет проектной организации направляемых генподрядчику в электронном виде без цен на ресурсы, за исключением расчётов по работам, указанным во втором абзаце п.2.2. договора, а также расчётов по Прочим затратам), с Регламентом определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на особые условия производства работ:

-  на производство работ в стесненных условиях - ______________;

· Накладные расходы  - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85), 

кроме того на изготовление м/к и трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85).

· Сметная прибыль - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8), 

кроме того на изготовление м/к, трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8;   на основании письма Минрегионразвития РФ № 15127-ИП/08 от 09.06.11 г).

· Зимнее удорожание _____%

· Транспортные затраты на материалы Заказчика: ____%

· Транспортные затраты на материалы Генподрядчика: ____%

· Транспортные затраты на оборудование Генподрядчика ___%

· Стоимость материалов принимается в текущих ценах _____________, 

· Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в текущих ценах _________.

Затраты (на особые условия производства работ и зимнее удорожание) при выполнении работ по изготовлению металлоконструкций и трубных заготовок, не начисляются.

Затраты Генподрядчика на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование, поставляемое Заказчиком, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании расчетов, согласованных с Заказчиком;

а также с  Регламентом определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на производство работ в стесненных условиях _________;

· Накладные расходы _______% (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85),
·  Сметная прибыль _____%  (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8).
2.5. При обнаружении несоответствий объемов работ по выдаваемой проектно-технической документации и ведомостям объемов работ, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, факт наличия таких несоответствий должен быть подтвержден Заказчиком (с привлечением службы технического надзора Заказчика). В случае подтверждения их Заказчиком,  Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.6.  Стоимость опциона по п.1.3, 2.3, 2.5- не более ___  руб. (___ рублей, 00 коп), в том числе НДС 18% – __ руб.

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.

3.1. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 материалами и оборудованием в соответствии с номенклатурой, указанной в Перечне материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 2). Даты, когда данные материалы и оборудование будут у Заказчика и могут быть переданы Генподрядчику по его заявке, указаны в Приложении №2.

3.2.Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 всеми остальными материалами и оборудованием согласно проектно-технической документации.

3.3. Все материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль, согласно требованиям по процедуре качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

3.4. Генподрядчик обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.5. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Сертификаты страны происхождения,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Генподрядчиком оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утвержденные Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Генподрядчиком по настоящему договору оборудование и технологические трубопроводы, Генподрядчик передает Заказчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.

3.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.7. При получении материалов или оборудования поставки Заказчика Генподрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Генподрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора.

Статья 4. Обязанности Генподрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик обязан:

4.1. В соответствии с проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.

4.2. Обеспечить:

- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства монтажных работ проекта производства работ;   

- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Генподрядчиком проектом производства работ;
- выполнение объема работ, составляющего не менее 70 % стоимости работ, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков), субподрядчикам может быть передано не более 30 % стоимости работ;
- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Генподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Генподрядчик обязан определить самостоятельно,

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы

- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа.

4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

4.4. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме,

· Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»,

· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

.4.5. В целях надлежащего выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее - Положение), в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

4.7. Названные в п.п. 4.4-4.6 локальные акты Генподрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Генподрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

4.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

4.11. В случае привлечения Генподрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Генподрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

4.12. Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Генподрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.13. При  наличии вины Генподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

4.14. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Генподрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

4.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Генподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Генподрядчиком. В случае отказа Генподрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.16. Несоблюдение Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.18. Вывезти в 10 - дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из под оборудования) в места, указанные Заказчиком (полигон ТБО МУП «Скоково»). 

4.19. Привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), аккредитованных Заказчиком имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).

4.20. Выбор субподрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком для выполнения работ, осуществляется Генподрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.

Генподрядчик направляет Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на получение согласия для привлечения на выполнение работ субподрядчика. К запросу Генподрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Генподрядчик. К запросу Генподрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.

4.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.22. Если в процессе выполнения работ Генподрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.

4.23. Генподрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.25. Генподрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.26. Генподрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика согласно проектно-технической документации. Доразделку и сортировку металлолома производить в соответствии с ГОСТ 2787-86 и ГОСТ 1639-93.

4.27. Генподрядчик несет ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы, образующиеся при выполнении договорных работ Генподрядчиком, вывозятся и утилизируются за счет Генподрядчика.

4.28. Генподрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Генподрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

4.29. Выдача пропусков работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Генподрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

4.30. Генподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. 

4.31. Генподрядчик до даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением - перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).

4.32. При готовности к сдаче Заказчику выполненного комплекса работ, Генподрядчик извещает об этом Заказчика не позднее одного месяца до планируемой даты приёмки результата работ.

4.33. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Генподрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

4.34. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Генподрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Генподрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Генподрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Генподрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Генподрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Генподрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

4.35. В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

4.36. Генподрядчик обязуется произвести ревизию в объеме 100 процентов всей арматуры поставки Генподрядчика, согласно выдаваемой проектно-технической документации, до начала ее монтажа. 

4.37. До начала выполнения работ по договору Генподрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Генподрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Генподрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Генподрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.

Генподрядчик обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

Статья 5. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания договора передать Генподрядчику полный комплект документации в 4-х экземплярах согласно п. 1.1 Договора.

Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил и со штампом «в производство работ».  
5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.

5.3. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Генподрядчиком. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 6. Право собственности

6.1. После подписания Акта оформленного согласно СНиП 3.01.04-87 Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Генподрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика. 

6.3. Генподрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

Статья 7. Порядок сдачи  выполненных работ

7.1. Выполняемые Генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.

7.2. Генподрядчик ежемесячно представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

7.3. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех предусмотренных договором работ, передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 7.2, и оформляется Актом согласно СНиП 3.01.04-87.

7.4. По завершению выполнения работ Генподрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.

7.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Генподрядчиком какой либо части работ, Генподрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 

 8.2. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Генподрядчиком, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Генподрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Генподрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Генподрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию;

9.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генподрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.

9.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае установления вины Генподрядчика он обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты 
10.1.Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ в течение 60 дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Генподрядчиком  всех  выявленных  дефектов и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.5, и 7.2. настоящего договора.

10.2. Разница в стоимости материалов поставки Генподрядчика, (возникшая между стоимостью, указанной в п.2.1. настоящего Договора и стоимостью фактически приобретенных материалов Генподрядчика),  в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 

10.3. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Генподрядчик представляет Заказчику счет-фактуру, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

10.4. Оплата работ производится Заказчиком по договорной цене, предусмотренной статьей 2.1. настоящего договора,  с зачетом всех ранее произведенных платежей.

10.5 Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации ОАО “Славнефть-ЯНОС”, в соответствии с которым  проводится  хозяйственная  операция.

10.6. Оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Заказчиком не ранее поступления на расчетный счет Заказчика оплаты за оказанные Генподрядчику в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.

10.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки и соглашение о прекращении действия договора с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств.

10.8. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. 

Статья 11. Строительный контроль и надзор Заказчика за исполнением договора

11.1. В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ проведение либо организация проведения строительного контроля является обязанностью Генподрядчика. Для осуществления строительного контроля Генподрядчик вправе привлечь третье лицо, имеющее выданное СРО свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ.

11.2. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генподрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:

12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генподрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Генподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

12.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Генподрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;

· Несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

· Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Генподрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

12.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Генподрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Генподрядчику работы, выполненные до получения Генподрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

12.4. Генподрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 60 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;

· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 месяца.

12.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Форс - мажорные обстоятельства:

12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Генподрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Прочие изменения:

12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.

12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Заказчик в течение 60 дней оплачивает Генподрядчику фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Заказчик уплачивает Генподрядчику стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.

12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору, но не менее 50 000 руб.в день за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного выполнения Генподрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки.

  13.2. В случае расторжения договора по вине Генподрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Генподрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему приложению к договору), но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

13.4. В случае нарушения Генподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком, требований п.п. 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Генподрядчика», Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

13.5. В случае нарушения работником Генподрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый установленный факт нарушения. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей .

13.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере        1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

13.7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Генподрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

13.8. В случае, если Генподрядчик в нарушение требований абзаца четвертого пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Генподрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

13.9. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.

13.10.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.37, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 4.37 договора.
      13.11. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

      13.12. В случае, если Подрядчик в нарушение требований абзаца шестого пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.

13.13. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом неустойки не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

13.14. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 
13.15. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Заказчиком и Подрядчиком путем переговоров и в обязательном порядке фиксируются Протоколом. Если Заказчик и Подрядчик не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда  Ярославской области.

13.16. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением  условий настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Протокол  согласования договорной  цены.

2. Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика.
	Заказчик

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Российская Федерация,

150023, г.Ярославль,  

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107, КПП 760401001

Р/сч 40702810200004268190 в

АКБ «ЕврофинансМоснарбанк» г.Москва

К/сч 30101810900000000204, 

БИК 044525204

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

_____________________
	Генподрядчик

____________________


Лот №3
ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА№_________

г. Ярославль







_______________ 2015 года
ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________, именуемое в  дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к работам № ______________________ от _____________ г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

3. 1.1.Генподрядчик по заданию Заказчика выполняет  Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: установка УОСГ, согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации (с приложением ведомостей объемов работ), указанной в приложении № 1 к настоящему договору.

1.4. Сроки выполнения работ по п.1.1: 
Установка УОСГ:  Начало работ - 10 апреля 2015 г., окончание работ – 17 апреля 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 8 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УОСГ на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 10 апреля 2015 г..

По предварительному согласованию с Заказчиком  возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

1.3. Объемы, виды и сроки выполнения работ по  Техническому перевооружению  цеха №5: установка УОСГ,  неучтенных в Приложении №1 к настоящему договору, по дополнительно выпускаемой проектно-технической документации, в рамках программ «Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил», «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива», «Повышение эксплуатационной готовности», «Модернизация систем управления установок и компрессоров: Разработка и реализация проектов по СБ и ПАЗ», «Приведение объектов к требованиям пожарной безопасности», «Повышение безопасности производства», могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору с соблюдением  срока окончания всего комплекса работ. и соблюдением стоимости опциона  по п.2.6.

1.4. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее 31 марта 2016 года.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), и составляет_____________(__________), в том числе НДС 18% – _______ руб. 
2.2. Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1) и составленных согласно выдаваемых ведомостей объемов работ.  Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость материалов и оборудования поставки Генподрядчика согласно проектно-технической документации, а также все затраты Генподрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.3., 3.4. 4.17, 4.18, 4.26, 4.28, 4.30, 4.36, 4.37  договора.

Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы и транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Такие затраты подлежат оплате на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.3. При возникновении изменений и дополнений в проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору, Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.

2.4. Определение стоимости работ, оговоренных в п.1.3, п.2.3. и п.2.5. при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов (составленных на основании смет проектной организации направляемых генподрядчику в электронном виде без цен на ресурсы, за исключением расчётов по работам, указанным во втором абзаце п.2.2. договора, а также расчётов по Прочим затратам), с Регламентом определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на особые условия производства работ:

-  на производство работ в стесненных условиях - ______________;

· Накладные расходы  - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85), 

кроме того на изготовление м/к и трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85).

· Сметная прибыль - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8), 

кроме того на изготовление м/к, трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8;   на основании письма Минрегионразвития РФ № 15127-ИП/08 от 09.06.11 г).

· Зимнее удорожание _____%

· Транспортные затраты на материалы Заказчика: ____%

· Транспортные затраты на материалы Генподрядчика: ____%

· Транспортные затраты на оборудование Генподрядчика ___%

· Стоимость материалов принимается в текущих ценах _____________, 

· Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в текущих ценах _________.

Затраты (на особые условия производства работ и зимнее удорожание) при выполнении работ по изготовлению металлоконструкций и трубных заготовок, не начисляются.

Затраты Генподрядчика на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование, поставляемое Заказчиком, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании расчетов, согласованных с Заказчиком;

а также с  Регламентом определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на производство работ в стесненных условиях _________;

· Накладные расходы _______% (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85),
·  Сметная прибыль _____%  (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8).
2.5. При обнаружении несоответствий объемов работ по выдаваемой проектно-технической документации и ведомостям объемов работ, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, факт наличия таких несоответствий должен быть подтвержден Заказчиком (с привлечением службы технического надзора Заказчика). В случае подтверждения их Заказчиком,  Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.6.  Стоимость опциона по п.1.3, 2.3, 2.5- не более ___  руб. (___ рублей, 00 коп), в том числе НДС 18% – __ руб.

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.
3.1. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 материалами и оборудованием в соответствии с номенклатурой, указанной в Перечне материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 2). Даты, когда данные материалы и оборудование будут у Заказчика и могут быть переданы Генподрядчику по его заявке, указаны в Приложении №2.

3.2.Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 всеми остальными материалами и оборудованием согласно проектно-технической документации.

3.3. Все материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль, согласно требованиям по процедуре качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

3.4. Генподрядчик обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.5. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Сертификаты страны происхождения,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Генподрядчиком оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утвержденные Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Генподрядчиком по настоящему договору оборудование и технологические трубопроводы, Генподрядчик передает Заказчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.

3.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.7. При получении материалов или оборудования поставки Заказчика Генподрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Генподрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора.

Статья 4. Обязанности Генподрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик обязан:

4.1. В соответствии с проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.

4.2. Обеспечить:

- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства монтажных работ проекта производства работ;   

- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Генподрядчиком проектом производства работ;
- выполнение объема работ, составляющего не менее 80 % стоимости работ, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков), субподрядчикам может быть передано не более 20 % стоимости работ;
- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Генподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Генподрядчик обязан определить самостоятельно,

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы

- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа.

4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

4.4. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме,

· Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»,

· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

.4.5. В целях надлежащего выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее - Положение), в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

4.7. Названные в п.п. 4.4-4.6 локальные акты Генподрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Генподрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

4.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

4.11. В случае привлечения Генподрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Генподрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

4.12. Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Генподрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.13. При  наличии вины Генподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

4.14. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Генподрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

4.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Генподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Генподрядчиком. В случае отказа Генподрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.16. Несоблюдение Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.18. Вывезти в 10 - дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из под оборудования) в места, указанные Заказчиком (полигон ТБО МУП «Скоково»). 

4.19. Привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), аккредитованных Заказчиком имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).

4.20. Выбор субподрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком для выполнения работ, осуществляется Генподрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.

Генподрядчик направляет Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на получение согласия для привлечения на выполнение работ субподрядчика. К запросу Генподрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Генподрядчик. К запросу Генподрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.

4.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.22. Если в процессе выполнения работ Генподрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.

4.23. Генподрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.25. Генподрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.26. Генподрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика согласно проектно-технической документации. Доразделку и сортировку металлолома производить в соответствии с ГОСТ 2787-86 и ГОСТ 1639-93.

4.27. Генподрядчик несет ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы, образующиеся при выполнении договорных работ Генподрядчиком, вывозятся и утилизируются за счет Генподрядчика.

4.28. Генподрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Генподрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

4.29. Выдача пропусков работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Генподрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

4.30. Генподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. 

4.31. Генподрядчик до даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением - перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).

4.32. При готовности к сдаче Заказчику выполненного комплекса работ, Генподрядчик извещает об этом Заказчика не позднее одного месяца до планируемой даты приёмки результата работ.

4.33. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Генподрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

4.34. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Генподрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Генподрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Генподрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Генподрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Генподрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Генподрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

4.35. В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

4.36. Генподрядчик обязуется произвести ревизию в объеме 100 процентов всей арматуры поставки Генподрядчика, согласно выдаваемой проектно-технической документации, до начала ее монтажа. 

4.37. До начала выполнения работ по договору Генподрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Генподрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Генподрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Генподрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.

Генподрядчик обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

Статья 5. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания договора передать Генподрядчику полный комплект документации в 4-х экземплярах согласно п. 1.1 Договора.

Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил и со штампом «в производство работ».  
5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.

5.3. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Генподрядчиком. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 6. Право собственности

6.1. После подписания Акта оформленного согласно СНиП 3.01.04-87 Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Генподрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика. 

6.3. Генподрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

Статья 7. Порядок сдачи  выполненных работ
7.1. Выполняемые Генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.

7.2. Генподрядчик ежемесячно представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

7.3. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех предусмотренных договором работ, передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 7.2, и оформляется Актом согласно СНиП 3.01.04-87.

7.4. По завершению выполнения работ Генподрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.

7.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Генподрядчиком какой либо части работ, Генподрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ
8.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 

 8.2. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Генподрядчиком, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Генподрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Генподрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Генподрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию;

9.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генподрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.

9.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае установления вины Генподрядчика он обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты 
10.1.Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ в течение 60 дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Генподрядчиком  всех  выявленных  дефектов и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.5, и 7.2. настоящего договора.

10.2. Разница в стоимости материалов поставки Генподрядчика, (возникшая между стоимостью, указанной в п.2.1. настоящего Договора и стоимостью фактически приобретенных материалов Генподрядчика),  в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 

10.3. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Генподрядчик представляет Заказчику счет-фактуру, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

10.4. Оплата работ производится Заказчиком по договорной цене, предусмотренной статьей 2.1. настоящего договора,  с зачетом всех ранее произведенных платежей.

10.5 Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации ОАО “Славнефть-ЯНОС”, в соответствии с которым  проводится  хозяйственная  операция.

10.6. Оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Заказчиком не ранее поступления на расчетный счет Заказчика оплаты за оказанные Генподрядчику в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.

10.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки и соглашение о прекращении действия договора с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств.

10.8. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. 

Статья 11. Строительный контроль и надзор Заказчика за исполнением договора

11.1. В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ проведение либо организация проведения строительного контроля является обязанностью Генподрядчика. Для осуществления строительного контроля Генподрядчик вправе привлечь третье лицо, имеющее выданное СРО свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ.

11.2. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генподрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:

12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генподрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Генподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

12.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Генподрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;

· Несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

· Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Генподрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

12.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Генподрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Генподрядчику работы, выполненные до получения Генподрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

12.4. Генподрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 60 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;

· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 месяца.

12.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Форс - мажорные обстоятельства:

12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Генподрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Прочие изменения:

12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.

12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Заказчик в течение 60 дней оплачивает Генподрядчику фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Заказчик уплачивает Генподрядчику стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.

12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору, но не менее 50 000 руб.в день за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного выполнения Генподрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки.

  13.2. В случае расторжения договора по вине Генподрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Генподрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему приложению к договору), но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

13.4. В случае нарушения Генподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком, требований п.п. 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Генподрядчика», Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

13.5. В случае нарушения работником Генподрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый установленный факт нарушения. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей .

13.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере        1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

13.7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Генподрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

13.8. В случае, если Генподрядчик в нарушение требований абзаца четвертого пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Генподрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

13.9. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.

13.10.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.37, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 4.37 договора.
      13.11. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

      13.12. В случае, если Подрядчик в нарушение требований абзаца шестого пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.

13.13. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом неустойки не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

13.14. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 
13.15. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Заказчиком и Подрядчиком путем переговоров и в обязательном порядке фиксируются Протоколом. Если Заказчик и Подрядчик не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда  Ярославской области.

13.16. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением  условий настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Протокол  согласования договорной  цены.

2. Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика.
	Заказчик

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Российская Федерация,

150023, г.Ярославль,  

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107, КПП 760401001

Р/сч 40702810200004268190 в

АКБ «ЕврофинансМоснарбанк» г.Москва

К/сч 30101810900000000204, 

БИК 044525204

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

_____________________
	Генподрядчик

____________________


Лот №4
ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА№_________

г. Ярославль







_______________ 2015 года
ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________, именуемое в  дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к работам № ______________________ от _____________ г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1.Генподрядчик по заданию Заказчика выполняет  Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: Установки УПСК и Кодиак, согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации (с приложением ведомостей объемов работ), указанной в приложении № 1 к настоящему договору.

1.5. Сроки выполнения работ по п.1.1: 
Установка Кодиак:  Начало работ - 15 мая 2015 г., окончание работ – 25 мая 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 11 календарных дней (период простоя технологического объекта установка Кодиак на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 15 мая 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.
Установка УПСК (Мокрый катализ):  Начало работ - 5 мая 2015 г., окончание работ – 18 июня 2015 г. 
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ при этом останется неизменной и составит 44 календарных дней (период простоя технологического объекта установка УПСК на капитальном ремонте). По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части  работ в предостановочный период, ранее 5 мая 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 июня 2015 года.
Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

1.3. Объемы, виды и сроки выполнения работ по  Техническому перевооружению  цеха №5: Установки УПСК и Кодиак,  неучтенных в Приложении №1 к настоящему договору, по дополнительно выпускаемой проектно-технической документации, в рамках программ «Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил», «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива», «Повышение эксплуатационной готовности», «Модернизация систем управления установок и компрессоров: Разработка и реализация проектов по СБ и ПАЗ», «Приведение объектов к требованиям пожарной безопасности», «Повышение безопасности производства», могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору с соблюдением  срока окончания всего комплекса работ. и соблюдением стоимости опциона  по п.2.6.

1.4. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее 31 марта 2016 года.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), и составляет_____________(__________), в том числе НДС 18% – _______ руб. 
2.2. Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1) и составленных согласно выдаваемых ведомостей объемов работ.  Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость материалов и оборудования поставки Генподрядчика согласно проектно-технической документации, а также все затраты Генподрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.3., 3.4. 4.17, 4.18, 4.26, 4.28, 4.30, 4.36, 4.37  договора.

Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы и транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Такие затраты подлежат оплате на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.3. При возникновении изменений и дополнений в проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору, Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.

2.4. Определение стоимости работ, оговоренных в п.1.3, п.2.3. и п.2.5. при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов (составленных на основании смет проектной организации направляемых генподрядчику в электронном виде без цен на ресурсы, за исключением расчётов по работам, указанным во втором абзаце п.2.2. договора, а также расчётов по Прочим затратам), с Регламентом определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на особые условия производства работ:

-  на производство работ в стесненных условиях - ______________;

· Накладные расходы  - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85), 

кроме того на изготовление м/к и трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85).

· Сметная прибыль - по видам работ (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8), 

кроме того на изготовление м/к, трубных заготовок_____ % (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8;   на основании письма Минрегионразвития РФ № 15127-ИП/08 от 09.06.11 г).

· Зимнее удорожание _____%

· Транспортные затраты на материалы Заказчика: ____%

· Транспортные затраты на материалы Генподрядчика: ____%

· Транспортные затраты на оборудование Генподрядчика ___%

· Стоимость материалов принимается в текущих ценах _____________, 

· Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в текущих ценах _________.

Затраты (на особые условия производства работ и зимнее удорожание) при выполнении работ по изготовлению металлоконструкций и трубных заготовок, не начисляются.

Затраты Генподрядчика на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование, поставляемое Заказчиком, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании расчетов, согласованных с Заказчиком;

а также с  Регламентом определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы до их полного завершения:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на производство работ в стесненных условиях _________;

· Накладные расходы _______% (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,85),
·  Сметная прибыль _____%  (на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11 с К=0,8).
2.5. При обнаружении несоответствий объемов работ по выдаваемой проектно-технической документации и ведомостям объемов работ, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, факт наличия таких несоответствий должен быть подтвержден Заказчиком (с привлечением службы технического надзора Заказчика). В случае подтверждения их Заказчиком,  Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.6.  Стоимость опциона по п.1.3, 2.3, 2.5- не более ___  руб. (___ рублей, 00 коп), в том числе НДС 18% – __ руб.

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.
3.1. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 материалами и оборудованием в соответствии с номенклатурой, указанной в Перечне материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 2). Даты, когда данные материалы и оборудование будут у Заказчика и могут быть переданы Генподрядчику по его заявке, указаны в Приложении №2.

3.2.Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 всеми остальными материалами и оборудованием согласно проектно-технической документации.

3.3. Все материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль, согласно требованиям по процедуре качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

3.4. Генподрядчик обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.5. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Сертификаты страны происхождения,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Генподрядчиком оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утвержденные Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Генподрядчиком по настоящему договору оборудование и технологические трубопроводы, Генподрядчик передает Заказчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.

3.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.7. При получении материалов или оборудования поставки Заказчика Генподрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Генподрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора.

Статья 4. Обязанности Генподрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик обязан:

4.1. В соответствии с проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.

4.2. Обеспечить:

- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства монтажных работ проекта производства работ;   

- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Генподрядчиком проектом производства работ;
- выполнение объема работ, составляющего не менее 60 % стоимости работ, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков), субподрядчикам может быть передано не более 40 % стоимости работ;
- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Генподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Генподрядчик обязан определить самостоятельно,

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы

- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа.

4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

4.4. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме,

· Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»,

· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.

.4.5. В целях надлежащего выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее - Положение), в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

4.7. Названные в п.п. 4.4-4.6 локальные акты Генподрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Генподрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

4.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

4.11. В случае привлечения Генподрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Генподрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

4.12. Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Генподрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.13. При  наличии вины Генподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

4.14. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Генподрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

4.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Генподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Генподрядчиком. В случае отказа Генподрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.16. Несоблюдение Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.18. Вывезти в 10 - дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из под оборудования) в места, указанные Заказчиком (полигон ТБО МУП «Скоково»). 

4.19. Привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), аккредитованных Заказчиком имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).

4.20. Выбор субподрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком для выполнения работ, осуществляется Генподрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.

Генподрядчик направляет Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на получение согласия для привлечения на выполнение работ субподрядчика. К запросу Генподрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Генподрядчик. К запросу Генподрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.

4.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.22. Если в процессе выполнения работ Генподрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.

4.23. Генподрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.25. Генподрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.26. Генподрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика согласно проектно-технической документации. Доразделку и сортировку металлолома производить в соответствии с ГОСТ 2787-86 и ГОСТ 1639-93.

4.27. Генподрядчик несет ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы, образующиеся при выполнении договорных работ Генподрядчиком, вывозятся и утилизируются за счет Генподрядчика.

4.28. Генподрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Генподрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

4.29. Выдача пропусков работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Генподрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

4.30. Генподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. 

4.31. Генподрядчик до даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением - перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).

4.32. При готовности к сдаче Заказчику выполненного комплекса работ, Генподрядчик извещает об этом Заказчика не позднее одного месяца до планируемой даты приёмки результата работ.

4.33. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Генподрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

4.34. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Генподрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Генподрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Генподрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Генподрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Генподрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Генподрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

4.35. В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

4.36. Генподрядчик обязуется произвести ревизию в объеме 100 процентов всей арматуры поставки Генподрядчика, согласно выдаваемой проектно-технической документации, до начала ее монтажа. 

4.37. До начала выполнения работ по договору Генподрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Генподрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Генподрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Генподрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.

Генподрядчик обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

Статья 5. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания договора передать Генподрядчику полный комплект документации в 4-х экземплярах согласно п. 1.1 Договора.

Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил и со штампом «в производство работ».  
5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.

5.3. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Генподрядчиком. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 6. Право собственности

6.1. После подписания Акта оформленного согласно СНиП 3.01.04-87 Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Генподрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика. 

6.3. Генподрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

Статья 7. Порядок сдачи  выполненных работ
7.1. Выполняемые Генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.

7.2. Генподрядчик ежемесячно представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

7.3. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех предусмотренных договором работ, передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 7.2, и оформляется Актом согласно СНиП 3.01.04-87.

7.4. По завершению выполнения работ Генподрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.

7.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Генподрядчиком какой либо части работ, Генподрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 

 8.2. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Генподрядчиком, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Генподрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Генподрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Генподрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию;

9.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генподрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.

9.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае установления вины Генподрядчика он обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты 
10.1.Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ в течение 60 дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Генподрядчиком  всех  выявленных  дефектов и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.5, и 7.2. настоящего договора.

10.2. Разница в стоимости материалов поставки Генподрядчика, (возникшая между стоимостью, указанной в п.2.1. настоящего Договора и стоимостью фактически приобретенных материалов Генподрядчика),  в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 

10.3. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Генподрядчик представляет Заказчику счет-фактуру, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

10.4. Оплата работ производится Заказчиком по договорной цене, предусмотренной статьей 2.1. настоящего договора,  с зачетом всех ранее произведенных платежей.

10.5 Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации ОАО “Славнефть-ЯНОС”, в соответствии с которым  проводится  хозяйственная  операция.

10.6. Оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Заказчиком не ранее поступления на расчетный счет Заказчика оплаты за оказанные Генподрядчику в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.

10.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки и соглашение о прекращении действия договора с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств.

10.8. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. 

Статья 11. Строительный контроль и надзор Заказчика за исполнением договора

11.1. В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ проведение либо организация проведения строительного контроля является обязанностью Генподрядчика. Для осуществления строительного контроля Генподрядчик вправе привлечь третье лицо, имеющее выданное СРО свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ.

11.2. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генподрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:

12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генподрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Генподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

12.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Генподрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;

· Несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

· Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Генподрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

12.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Генподрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Генподрядчику работы, выполненные до получения Генподрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

12.4. Генподрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 60 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;

· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 месяца.

12.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Форс - мажорные обстоятельства:

12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Генподрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Прочие изменения:

12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.

12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Заказчик в течение 60 дней оплачивает Генподрядчику фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Заказчик уплачивает Генподрядчику стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.

12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору, но не менее 50 000 руб.в день за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного выполнения Генподрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки.

  13.2. В случае расторжения договора по вине Генподрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Генподрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему приложению к договору), но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

13.4. В случае нарушения Генподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком, требований п.п. 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Генподрядчика», Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

13.5. В случае нарушения работником Генподрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый установленный факт нарушения. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей .

13.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере        1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

13.7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Генподрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

13.8. В случае, если Генподрядчик в нарушение требований абзаца четвертого пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Генподрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

13.9. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.

13.10.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.37, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 4.37 договора.
      13.11. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

      13.12. В случае, если Подрядчик в нарушение требований абзаца шестого пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.

13.13. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом неустойки не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

13.14. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 
13.15. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Заказчиком и Подрядчиком путем переговоров и в обязательном порядке фиксируются Протоколом. Если Заказчик и Подрядчик не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда  Ярославской области.

13.16. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением  условий настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Протокол  согласования договорной  цены.

2. Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика.
	Заказчик

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Российская Федерация,

150023, г.Ярославль,  

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107, КПП 760401001

Р/сч 40702810200004268190 в

АКБ «ЕврофинансМоснарбанк» г.Москва

К/сч 30101810900000000204, 

БИК 044525204

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

_____________________
	Генподрядчик

____________________
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Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

______________А.А. Никитин

Оборудование, не входящее в сметы строек

УКФГ. Замена секций ХВ-1,2 по проекту 18506

Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: Реагентное хозяйство, установки ГНЭ и УКФГ



Наименование видов работ

Стоимость 

без НДС руб.

№ ведомости 

объемов работ

№№ сметных 

расчетов

№ 

п/п


[image: image2.emf]ЛОТ 2

Конструкции железобетонные КЖ

02:04662

Монтажная часть ТМ

08:01208

Теплоизоляция ТИ

03:02032

Теплоизоляция аппаратов ТИА

03:02031

Часть КИПиА АТХ 

09:02375

Итого по проекту 18460

Конструкции железобетонные КЖ

02:04663

Монтажная часть ТМ

08:01211

Теплоизоляция ТИ

03:02034

Теплоизоляция аппаратов ТИА

03:02035

Часть КИПиА АТХ 

09:02376

Итого по проекту 18461

Итого:

 НДС 18%

Всего с НДС

в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС

Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

______________А.А. Никитин

Оборудование, не входящее в сметы строек

 Замена 10Т-1Б по проекту 18461

Замена 10Т-1А по проекту 18460

Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: установка УПС



Наименование видов работ

Стоимость 

без НДС руб.

№ ведомости 

объемов работ

№№ сметных 

расчетов

№ 

п/п


[image: image3.emf]ЛОТ 3

Конструкции железобетонные КЖ

08:01274

Конструкции металлические КМ

01:02918

Монтажная часть ТМ

08:01251

Теплоизоляция ТИ

01:02944

Теплоизоляция аппаратов ТИА

01:02945

Часть КИПиА АТХ 

09:02418

Итого по проекту 18456

Монтажная часть ТМ

07:01088

Теплоизоляция ТИ 03:01942

Итого по проекту 18458

Конструкции железобетонные КЖ

07:01155

Конструкции металлические КМ

03:02094

Монтажная часть ТМ

08:01284

Теплоизоляция ТИ

08:01294

Теплоизоляция аппаратов ТИА

01:02818

Часть КИПиА АТХ 

03:02075

Часть КИПиА АТХ1

03:02076

Наружный водопровод и канализация НВК

02:04732

Наружное освещение ЭН

06:02458

Заземление ЭЗ

03:02074

Итого по проекту 18457

Итого:

 НДС 18%

Всего с НДС

в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС

Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

______________А.А. Никитин

Замена емкости Е-25 и линий №1/1 и №22 на новые с термообработкой по проекту 18457

Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: установка УОСГ



Наименование видов работ

Стоимость 

без НДС руб.

№ ведомости 

объемов работ

№№ сметных 

расчетов

№ 

п/п

Замена ППК на СППК на аппаратах Е-21 и Е1к по проекту 18458

Оборудование, не входящее в сметы строек

Повышение эксплуатационной готовности

Замена емкости Е-19 по проекту 18456


[image: image4.emf]ЛОТ 4

УПСК  Замена насоса  Н-3.1 по ведомости объёмов

5-1.

УПСК  Замена насоса  Н-3.2 по ведомости объёмов

5-2.

УПСК Замена трубного пучка теплообменника Т-1 по ведомости объёмов

5-3.

Итого:

 НДС 18%

Всего с НДС

в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС

Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

______________А.А. Никитин

№ 

п/п

Оборудование, не входящее в сметы строек

Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5: Установки УПСК и Кодиак

Наименование видов работ

Стоимость 

без НДС руб.

№ ведомости 

объемов работ

№№ сметных 

расчетов



[image: image5.emf]ЛОТ № 1 Приложение №2  к договору_________________

Дата 

сводной 

заявки

Заявка Поз. Класс 

Оценки в 

Заявке

Материал в 

Заявке

Наименование материала в заявке Кол-во ЕИ Заяв

Дата Поставки 

на склад 

Заказчика *

СПП Текст к позиции заявки

авг.14 13002799 10 711 348683 Секция теплообменная ХВ-1 уст.УКФГ 3 ШТ 10.07.2015 R.05-02-01-05

18506 (18836-ХВ-

1,2.01.00.000 ВО)

авг.14 13002799 20 711 348684 Секция теплообменная ХВ-2 уст.УКФГ 3 ШТ 10.07.2015 R.05-02-01-05

18506 (18836-ХВ-

1,2.01.00.000 ВО)

окт.14 13003093 20 1080 255398 Труба 108х8 Ст20 термообработанная 31 М 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 50 1080 217229 Труба 25х3,5 Ст20 35 М 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 60 1080 255407 Отвод 90-108х8 Ст20 термообработанный 34 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 70 1080 232601 Отвод 90-57х5 Ст20 термообработанный 7 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 80 1080 255408 Отвод 90-159х8 Ст20 термообработанный 6 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 90 1080 255410 Отвод 90-219х8 Ст20 термообработанный 6 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 100 1080 256372 Отвод 45-108х8 Ст20 термообработанный 4 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 110 1080 255421 Переход К-219х10-159х8 Ст20 термообр. 6 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 120 1080 232646 Тройник 57х5 Ст20 термообработанный 5 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 130 1080 255427 Тройник 108х8 Ст20 термообработанный 10 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 140 1080 349417 Заглушка 219х8 Ст20 термообработанная 6 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 150 1080 246464 Задвижка 30нж15нж Ду50 Ру25 ОФл (и3) 6 КМП 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 160 1080 246463 Задвижка 30нж15нж Ду100 Ру25 ОФл(и2) 10 КМП 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 170 1080 246462 Задвижка 30нж15нж Ду150 Ру25 ОФл (и3) 6 КМП 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

окт.14 13003093 180 1080 241303 Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40муфт.Ст18ХГ 12 ШТ 01.08.2015 R.05-02-01-05 18506-104/11-ТМ.С

(*) - Сведения о сроках поступления материалов и оборудования на склад Заказчика  будут сообщены Генподрядчику 

дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.

Заказчик Генподрядчик

Директор по капитальному строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

_________________________А.С.Верин

на основании доверенности № 011/1029 от 01.12.2014 г. 

Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха № 5:  «Реагентное хозяйство, установки ГНЭ и УКФГ»
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Дата 

сводной 

заявки

Заявка Поз. Класс 

Оценки в 

Заявке

Материал в 

Заявке

Наименование материала в заявке Кол-во ЕИ Заяв

Дата Поставки 

на склад 

Заказчика *

СПП Текст к позиции заявки

июл.14 13002660 10 711 347007 Теплообменник 10Т-1А уст. УПС 1 ШТ 20.02.2015 R.05-05-05 10Т-1А-2254.00.00.000 ВО

сен.14 13002841 10 1080 255393 Труба 32х4,5 Ст20 термообработанная 7 М 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 20 1080 255395 Труба 57х5 Ст20 термообработанная 3,5 М 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 30 1080 255399 Труба 159х8 Ст20 термообработанная 29 М 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 40 1080 217229 Труба 25х3,5 Ст20 21,5 М 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С (Резерв с S.84-84)

сен.14 13002841 50 1080 348424 Отвод 90-32х4,5 Ст20 термообр 8 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 60 1080 255408 Отвод 90-159х8 Ст20 термообработанный 8 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 70 1080 255424 Переход К-273х10-159х8 Ст20 термообр. 4 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 80 1080 255429 Тройник 159х8 Ст20 термообработанный 4 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 90 1080 220157 Задвижка 30нж41нж Ду150 Ру16 ОФл (и2) 6 КМП 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 100 1080 250903 Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и2) 4 КМП 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 110 1080 241303 Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40муфт.Ст18ХГ 2 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 120 1080 241305 Задвижка 31лс15нж Ду25 Ру40муфт.Ст18ХГ 2 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-ТМ.С

сен.14 13002841 130 1080 349429 Манометр ТМ-611Р.00.0-1,0МПа М20х1,5-1,0 2 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-АТХ.С

сен.14 13002841 140 1080 349430 Манометр ТМ-611Р.00.0-0,4МПа М20х1,5-1,0 1 ШТ 01.03.2015 R.05-05-05 18460-74-АТХ.С

июл.14 13002661 10 711 347008 Теплообменник 10Т-1Б уст. УПС 1 ШТ 20.02.2015 R.05-05-06 10Т-1Б-2255.00.00.000 ВО

сен.14 13002842 10 1080 255393 Труба 32х4,5 Ст20 термообработанная 6 М 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 20 1080 255395 Труба 57х5 Ст20 термообработанная 3 М 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 30 1080 255399 Труба 159х8 Ст20 термообработанная 29,5 М 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 40 1080 217229 Труба 25х3,5 Ст20 85 М 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 50 1080 348424 Отвод 90-32х4,5 Ст20 термообр 8 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 60 1080 255408 Отвод 90-159х8 Ст20 термообработанный 7 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 70 1080 255424 Переход К-273х10-159х8 Ст20 термообр. 4 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 80 1080 255429 Тройник 159х8 Ст20 термообработанный 4 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 90 1080 220157 Задвижка 30нж41нж Ду150 Ру16 ОФл (и2) 6 КМП 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 100 1080 250903 Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и2) 4 КМП 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 110 1080 241303 Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40муфт.Ст18ХГ 4 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 120 1080 241305 Задвижка 31лс15нж Ду25 Ру40муфт.Ст18ХГ 2 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-ТМ.С

сен.14 13002842 130 1080 349429 Манометр ТМ-611Р.00.0-1,0МПа М20х1,5-1,0 1 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-АТХ.С

сен.14 13002842 140 1080 349430 Манометр ТМ-611Р.00.0-0,4МПа М20х1,5-1,0 2 ШТ 01.03.2015 R.05-05-06 18461-74-АТХ.С

(*) - Сведения о сроках поступления материалов и оборудования на склад Заказчика  будут сообщены Генподрядчику 

дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.

Заказчик Генподрядчик

Директор по капитальному строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

_________________________А.С.Верин

на основании доверенности № 011/1029 от 01.12.2014 г. 

Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха № 5:  «установка УПС»
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Дата 

сводной 

заявки

Заявка Поз. Класс 

Оценки в 

Заявке

Материал в 

Заявке

Наименование материала в заявке Кол-во ЕИ Заяв

Дата Поставки 

на склад 

Заказчика *

СПП Текст к позиции заявки

июл.14 13002658 10 711 346998 Емкость Е-19 уст. УОСГ 1 ШТ 20.02.2015 R.05-11-02 18456-22-ТМ

окт.14 13002658 20 711 350996 Уровнемер радарный поз.LRA 408 1 КМП 01.03.2015 R.05-11-02 18456-22-АТХ.С

окт.14 13003090 10 1080 217329 Труба 57х4 Ст20 22 М 01.03.2015 R.05-11-02 18456-22-ТМ.С

окт.14 13003090 20 1080 217334 Труба 57х5 Ст20 10 М 01.03.2015 R.05-11-02 18456-22-ТМ.С

окт.14 13003090 30 1080 216447 Отвод 90-57х5 Ст20 18 ШТ 01.03.2015 R.05-11-02 18456-22-ТМ.С

окт.14 13003090 40 1080 216912 Тройник 57х5 Ст20 1 ШТ 01.03.2015 R.05-11-02 18456-22-ТМ.С

окт.14 13003090 50 1080 241303 Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40муфт.Ст18ХГ 4 ШТ 01.03.2015 R.05-11-02 18456-22-ТМ.С

авг.14 13002727 10 1080 217329 Труба 57х4 Ст20 0,7 М 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

авг.14 13002727 30 1080 217172 Труба 159х5 Ст20 8 М 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С (Резерв с S.84-84)

авг.14 13002727 50 1080 216445 Отвод 90-57х4 Ст20 1 ШТ 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

авг.14 13002727 60 1080 216332 Отвод 90-159х5 Ст20 3 ШТ 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

авг.14 13002727 70 1080 218667 Шпилька БМ16-6gх100.30.35.III.4 8 ШТ 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

авг.14 13002727 80 1080 218504 Гайка АМ16-6H.25.III.4 16 ШТ 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

авг.14 13002727 90 1080 220175 Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) 1 КМП 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

авг.14 13002727 100 1080 225080 Клапан СППК5Р Ду100Ру16 17с6нж ОФл(пр54) 1 КМП 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

авг.14 13002727 110 1080 233141 Фланец 1-100-16 Ст20 1 ШТ 01.02.2015 S.65-01-04-03 18458-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2760 1080 262291 Преобразователь температуры MTL 4575 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-АТХ1.С

окт.14 13000147 2740 1080 351050 Термопара с гильзой п.TR 1018 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-АТХ.С

окт.14 13000147 2750 1080 351049 Манометр поз. PI E-25-1 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-АТХ.С

окт.14 13000153 790 711 351061 Уровнемер радарный поз.LRSA 501 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-АТХ.С

окт.14 13000153 800 711 351062 Уровнемер радарный поз.LRA 501-1 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-АТХ.С

окт.14 13000147 2770 1080 217327 Труба 57х4 Ст09г2с 16,5 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2790 1080 217274 Труба 32х3,5 Ст09Г2С 19,5 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2800 1080 217329 Труба 57х4 Ст20 21 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2830 1080 217147 Труба 108х6 Ст20 20,5 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2840 1080 217214 Труба 219х6 Ст20 19,5 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2860 1080 255395 Труба 57х5 Ст20 термообработанная 19 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2870 1080 255396 Труба 89х6 Ст20 термообработанная 22 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха № 5:  « установка УОСГ»


[image: image8.emf]окт.14 13000147 2910 1080 256366 Труба 325х8 Ст20 термообработанная 87 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2920 1080 217229 Труба 25х3,5 Ст20 68 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2930 1080 217229 Труба 25х3,5 Ст20 250 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2940 1080 217275 Труба 32х3,5 Ст20 12,5 М 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2980 1080 232612 Отвод 90-32х3,5 Ст09Г2С 3 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 2990 1080 231395 Отвод 90-57х4 Ст09Г2С 4 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3000 1080 342635 Отвод 90-32х3,5 Ст20 б/ш 9 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3010 1080 216445 Отвод 90-57х4 Ст20 5 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3020 1080 216468 Отвод 90-89х5 Ст20 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3030 1080 216306 Отвод 90-108х6 Ст20 4 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3040 1080 216360 Отвод 90-219х6 Ст20 3 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3050 1080 232604 Отвод 45-32х3,5 Ст20 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3060 1080 232601 Отвод 90-57х5 Ст20 термообработанный 8 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3070 1080 232602 Отвод 90-89х6 Ст20 термообработанный 4 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3080 1080 256377 Отвод 90-325х8 Ст20 термообработанный 18 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3090 1080 216692 Переход К-57х6-32х4 Ст20 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3100 1080 216525 Переход К-159х8-89х6 Ст20 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3110 1080 240205 Переход К-219х8-159х8 Ст20 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3120 1080 255419 Переход К-108х8-57х5 Ст20 термообр. 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3130 1080 255416 Переход К-108х8-89х8 Ст20 термообр. 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3140 1080 256401 Переход К-325х10-273х10 Ст20 термообр. 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3150 1080 216928 Тройник 89х6-57х4 Ст09Г2С 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3160 1080 216856 Тройник 219х8 Ст20 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3170 1080 231001 Тройник 273х7-219х6 Ст20 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3180 1080 232646 Тройник 57х5 Ст20 термообработанный 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3190 1080 255427 Тройник 108х8 Ст20 термообработанный 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3200 1080 255425 Тройник 89х6-57х5 Ст20 термообработанный 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3210 1080 342064 Тройник 325х10-219х8 Ст20 термообр. 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3240 1080 220223 Задв 30лс41нж1ХЛ Ду50Ру16 ОФл Ст09Г2С(и1 2 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3250 1080 220175 Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) 2 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3260 1080 220120 Задвижка 30нж15нж Ду50 Ру40 ОФл (и3) 4 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3270 1080 250904 Задвижка 31с41нж Ду15 Ру16 ОФл (и2) 4 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3280 1080 250903 Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и2) 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3290 1080 246460 Задвижка 30нж41нж Ду50 Ру16 ОФл(и2) 6 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3300 1080 253681 Задвижка 30нж41нж Ду80Ру16 ОФл (и2) 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С


[image: image9.emf]окт.14 13000147 3310 1080 240215 Задвижка 30нж41нж Ду100Ру16 ОФл (и2) 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3320 1080 220090 Задвижка 30нж41нж Ду200 Ру16 ОФл (и2,3) 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3330 1080 220111 Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3340 1080 220111 Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ 8 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3350 1080 220112 Задвижка 31лс77нж Ду20 Ру160муфт.Ст18ХГТ 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3360 1080 220113 Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160муфт.Ст18ХГТ 5 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3370 1080 348658 Кран КШФ 10с19п1Ду25Ру16Ст20 ОфлСт20(и1) 2 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3380 1080 238474 Блок СППК4 17с7нж 150х16 (и2,3)(пр74)кмп 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3390 1080 220507 Фланец 1-50-16 Ст20 1 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3400 1080 220662 Фланец 2-80-16 Ст20 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3410 1080 233155 Фланец 2-300-16 Ст20 4 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3420 1080 220623 Фланец 2-300-25 Ст20 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3430 1080 220767 Фланец 2-25-40 Ст20 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3440 1080 220648 Фланец 2-50-40 Ст20 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3450 1080 220668 Фланец 2-80-40 Ст20 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000147 3460 1080 220734 Фланец 3-25-40 Ст20 2 ШТ 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000153 810 711 268288 Задвижка 30нж41нж Ду300 Ру16 Офл (и2,3) 6 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

окт.14 13000153 820 711 220192 Задв30с41нжДу250Ру16 ОФл(и2,3) 1 КМП 01.03.2015S.65-01-04-02 18457-22-ТМ.С

июл.14 13000153 780 711 346999 Емкость Е-25 уст. УОСГ 1 ШТ 20.02.2015S.65-01-04-02 Е-25.00.00.000 ГЧ

(*) - Сведения о сроках поступления материалов и оборудования на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику 

дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.

Заказчик Генподрядчик

Директор по капитальному строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

_________________________А.С.Верин

на основании доверенности № 011/1029 от 01.12.2014 г. 


[image: image10.emf]ЛОТ № 4 Приложение №2  к договору_________________

Дата 

сводной 

заявки

Заявка Поз. Класс 

Оценки в 

Заявке

Материал в 

Заявке

Наименование материала в заявке Кол-во ЕИ Заяв

Дата Поставки 

на склад 

Заказчика *

СПП Текст к позиции заявки

июн.14 13002512 10 711 346556 Насос герм.центр. Н-3.1 Q=4 м3/ч УПСК 1 ШТ 01.02.2015 R.05-01-15 Опросный лист ОАО "Славнефть-ЯНОС"

июн.14 13002513 10 711 346557 Насос герм.центр. Н-3.2 Q=4 м3/ч УПСК 1 ШТ 01.02.2015 R.05-01-16 Опросный лист ОАО "Славнефть-ЯНОС"

авг.14 13002809 10 1080 348769 Пучок трубный Т-1 уст.УПСК 1 ШТ 01.03.2015 R.05-01-20 Опросный лист ОАО Славнефть-ЯНОС

(*) - Сведения о сроках поступления материалов и оборудования на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику 

дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.

Заказчик Генподрядчик

Директор по капитальному строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

_________________________А.С.Верин

на основании доверенности № 011/1029 от 01.12.2014 г. 

Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха № 5:  « установка УПСК и Кодиак»


Приложение №5
к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет *
Наименование Претендента: _________________________________

	№
	Форма собственности, наименование предприятия - заказчика
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год
	 
	 


Дата заполнения
«_______» _____________________201__г.
Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Техническом задании.

Приложение №6

к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
Справка о наличии кадровых ресурсов *
Наименование Претендента: _________________________________

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие обучения т аттестации в области охраны труда и пром. безопасности (№ св-ва, дата выдачи)

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.

Приложение №7

к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
Справка о наличии материально-технических ресурсов *
Наименование Претендента: _________________________________
Сведения о материально-технических ресурсах
	№
п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Сведения о наличии специализированного оборудования и техники

	№
п/п
	Наименование
	Для каких работ

применяется
	Год выпуска,

последний капремонт
	Техническое состояние
	Право принадлежности (аренда/собственность)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Сведения о наличии собственной лаборатории контроля качества _____

Мобильные бытовые помещения_____

Оснащенность спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты) -- ___ руб/чел.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* - в данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (в т.ч. Субподрядчика), которые будут использованы при выполнении Договора.

Приложение №8

к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
Перечень аффилированных организаций
Наименование Претендента: _________________________________
	№

п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение А

к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
[image: image11.emf]ЛОТ №1, ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4

1 Заработная плата (средний разряд), руб/мес

2 Коэффициент на особые условия производства работ:

2.1. производство работ в стесненных условиях

2.2.

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок

нет

3 Накладные расходы, %

по видам работ 

(на основании писем Минрегионразвития 

РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11, с  

К=0,85 )

3.1

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок %

_________(на основании писем Минрегионразвития РФ 

№3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11, с  К=0,85 )

4 Сметная прибыль, %

по видам работ 

(на основании писем Минрегионразвития 

РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11,  с  

К=0,8 )

4.1.

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок %

________(на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-

КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11  с К=0,8;  на 

основании письма Минрегионразвития РФ № 15127-ИП/08 от 

09.06.11 г)

5 Транспортные затраты на материалы генподрядчика, %

6 Транспортные затраты на оборудование генподрядчика, %

7 Транспортные затраты на материалы заказчика, %

8 Траспортные затраты на оборудование заказчика

9

Стоимость материалов

(выбрать один из вариантов)

10

Стоимость эксплуатации машин и механизмов

(выбрать один из вариантов)

11 Временные здания и сооружения

12 Зимнее удорожание, %

12.1

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок %

нет

13 Непредвиденные работы и затраты

________________________

по фактическим затратам

по фактическим затратам

                                                         (подпись, М.П.)

                                      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



принимается в текущих ценах:                                                                                                                                                                      

1 вариант  -  по счетам , прайсам и по справочникам 

средних цен на строительные материалы, конструкции и 

изделия ГУ ЯО «Государственная вневедомственная 

экспертиза в строительстве»,                                                                                                                               

2 вариант  - по счетам, прайсам и по сборникам средних 

сметных цен на основные строительные ресурсы в 

Российской Федерации Координационного центра по 

ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве

принимается в текущих ценах:                                                                                                                                                                        

1 вариант - по калькуляциям подрядной организации и по 

справочникам средних сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин, механизмов, средств малой 

механизации и перевозку строительных грузов ГУ ЯО 

«Государственная вневедомственная экспертиза в 

строительстве»,                                                                                                                                                                                                                  

2 вариант - по калькуляциям подрядной организации и по 

сборникам средних сметных цен на основные 

строительные ресурсы в Российской Федерации 

Координационного центра по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве

по фактическим затратам



Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом (на основании локальных 

смет, составленных в базе 2001 г)

Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ

№ 

п/п

Наименование затрат Размер затрат

(на последующие работы, до их полного завершения)

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5


Приложение Б

к Предложению делать Оферты № 02-КС-2015
[image: image12.emf]приложение Б

ЛОТ №1, ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4

1 2 4

1 Заработная плата (средний разряд), руб/мес

2 Коэффициент на особые условия производства работ:

2.1. производство работ в стесненных условиях

3 Накладные расходы, %

______(на основании писем 

Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 

21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11, с  К=0,85 )

4 Сметная прибыль, %

_______(на основании писем 

Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 

21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11,  с  К=0,8 )

________________________

                                                         (подпись, М.П.)

                                      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

№ 

п/п

Наименование затрат Размер затрат

Затраты по ПНР при составлении сметных расчетов ресурсным методом (на основании 

локальных смет, составленных в базе 2001 г)



(на последующие работы, до их полного завершения)



Регламент определения стоимости пусконаладочных работ

Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №5


На бланке организации





<исходящий номер>


<дата>
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