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Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

ПДО № 628-КС-2019 ЗП912167 

Инициатор закупки: 

  

 При формировании расчета стоимости строительства и подготовке сметных расчётов по 

всем видам работ к протоколу согласования договорной цены на выполнение комплекса работ 

«Замена противопожарных водоводов и техническое перевооружение коллекторов канализации в 

2020-2021гг.», участнику закупки необходимо, в первую очередь, руководствоваться проектными 

решениями. 

 В соответствии с п. 2.4 договора генподряда «при обнаружении несоответствий выдаваемой 

проектно-технической документации ведомостям объемов работ, указанным в приложении № 1 к 

настоящему договору, стоимость работ по п. 2.1 должна быть сформирована в соответствии с 

проектно-технической документацией». 
Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, 

должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ, приобретение 

материалов и оборудования, все прочие затраты, и, оценив все свои риски, сознательно и 

обязательно заполнить графы с затратами на ППР, временные, непредвиденные, с затратами на 

вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а также 

командировочные расходы в соответствующих графах приложения №1 к договору (протоколе 

договорной цены,) в рамках каждой программы. 

Приложение: 

1. Разъяснение к ПДО № 628-КС-2019 – 36 страниц.  


