

УТВЕРЖДАЮРуководитель Инициатора закупки
Директор
по капитальному строительству_____
А.С. Кесарев**Требования к предмету закупки****1. Общие положения.****Предмет закупки:**

Осуществление функций строительного контроля со стороны Заказчика при выполнении комплекса работ по строительству установки утилизации сероводорода (МК-2) на ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, Техническим заданием и Регламентом проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта.

Данный предмет закупки выставляется на тендер в виде одного лота.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

Осуществление функций строительного контроля со стороны Заказчика при выполнении комплекса работ по строительству установки утилизации сероводорода (МК-2) на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ в соответствии с Регламентом проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта и Техническим заданием (Приложения №4 и №5 к Договору), включая доставку персонала на объект и обратно.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с Техническим заданием и Регламентом проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта. Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

Выбор строительного контроля Заказчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- 1 Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к контрагенту».
- 2 Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:
 - твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;
 - соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. *При этом, в проект договора не разрешается вносить изменения во все его пункты.*

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:

- Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО)
- Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО),

- Договор (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;
- Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору), подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
- График производства работ и освоения средств (приложение №2 к договору), который должен быть заполнен планируемыми объёмами выполняемых работ в стоимостном выражении, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
- Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС (приложение №3 к договору) подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
- Регламент проведения строительного контроля со стороны Заказчика (приложение №4 к договору) подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
- Техническое задание на проведение строительного контроля со стороны Заказчика (приложение №5 к договору) подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору):

Срок начала работ – с момента акцепта оферты или подписания договора.

Срок окончания всего комплекса работ: 20.12.2018 г.

Сроки начала и окончания работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность остается неизменной.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора)

В течение 90 календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и устранения всех выявленных дефектов.

Выдаваемая проектно-техническая документация:

1. Проект 16017-43/6 «Установка утилизации сероводорода (МК-2), Техническое задание на осуществление функций строительного контроля Заказчика, Регламент проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта.

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемыми Заказчиком Регламентом проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта и Техническим заданием (Приложения №4 и №5 к Договору), должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Контрагент обязан компенсировать затраты Заказчика, понесённые в результате некачественного исполнения Контрагентом договора.

3. Условия выполнения работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить

договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Особые условия.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Соответствие технической части:

№ п/п	Требование (Параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствие требованию	Единица измерения	Условие соответствия
1	Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на осуществление функций строительного контроля со стороны Заказчика при выполнении комплекса работ по строительству установки утилизации сероводорода (МК-2) должно подтверждаться заверенной и запарафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.	Запарафированная на каждой странице копия указанного Требования к предмету закупки	Да/Нет	Предоставление запарафированной на каждой странице копии указанного Требования к предмету закупки
2	Соответствие выполняемых работ Техническому заданию	Запарафированная форма технического задания, выданного в рамках ПДО	да/нет	Предоставление запарафированной на каждой странице формы Технического задания, выданного в рамках ПДО
3	Соответствие выполняемых работ Регламенту проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта	Запарафированная форма Регламента проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта,	да/нет	Предоставление запарафированной на каждой странице формы Регламента проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта, выданного в

		выданного рамках ПДО	в		рамках ПДО
--	--	-------------------------	---	--	------------

Инициатор закупки:

Заместитель директора
по капитальному строительству



А.Ф. Голдобин

«___» «_____» 2017 г.