ФОРМА 3
ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА №_________

г. Ярославль







______________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Ярославнефтеоргсинтез-Энерго" (ООО "ЯНОС-Энерго"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Воробьева Александра Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

______________ в лице _____________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке систем видеонаблюдения  ООО "ЯНОС-Энерго" в соответствии с Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения Заказчика и техническими условиями. 

1.2. Объемы выполняемых работ определяются сметами №№ _____, составленными в соответствии с Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения Заказчика и техническими условиями, являющимися приложениями  к настоящему Договору.

1.3. Сроки выполнения работ: 

· Разработка технической документации – 1 месяц с момента подписания договора 

· Поставка  материалов и монтаж оборудования – 01.12.2018г
· Пуско-наладка и ввод системы в эксплуатацию - с 01.12.2018г.-по 31.12.2018г.
Начало работ – с момента подписания договора. 

     Окончание работ – не позднее 31.12.2018 г. 

1.4. Результатом выполнения всего комплекса работ являются полностью работоспособные и прошедшие этап пуско-наладки системы видеонаблюдения в соответствии c выдаваемой Подрядчику технической документацией: Заданиями на проектирование и соответствующими техническими условиями. Системы видеонаблюдения должны иметь инструкции по эксплуатации, сертификаты и паспорта на все примененные узлы и комплектующие.

1.5 После разработки Подрядчиком проектно-технической документации на системы видеонаблюдения, физические объемы строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оборудования и материалов, могут быть оформлены Изменением к настоящему Договору в пределах стоимости работ по п.2.1. настоящего Договора, для дальнейшей возможности подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.

1.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в части выполнения работ до 31.12.2018г., в части расчетов – до полного выполнения принятых обязательств.

1.7. Проектные работы в рамках настоящего Договора должны:

1.7.1. Выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с выдаваемыми Заданиями и Техническими условиями на проектирование системы видеонаблюдения  (Приложения №3 и №4  к договору).

1.7.2 Соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах системы проектной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных технических документах, действующих на момент передачи результата работ Заказчику; требованиям, необходимым для прохождения экспертизы (экспертизы промышленной безопасности либо государственной экспертизы проектной документации); 

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), и составляет_____________(__________), в том числе НДС 18% – _______ руб. 

2.2. Виды и объемы работ (оформляемых согласно п.1.4. Изменением к настоящему Договору) перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1). Стоимость работ по п.2.1 включает в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по проектированию, поставке изделий, оборудования и материалов, выполнению комплекса строительно-монтажных работ и пуско-наладке оборудования включая разработку инструкций по эксплуатации, с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, устройством необходимых подъездных путей и восстановление газонов в рамках разрабатываемых ППР (проектов производства работ), а также все затраты Подрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.3, 3.4, 3.5,  и статьи 4 (кроме случаев, прямо предусмотренных в ст.4) Договора.

Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору, за исключением случаев, указанных в п.2.3. и п. 2.4.  Договора.

2.3. Затраты на временные здания и сооружения включены в общую стоимость работ по п.2.1. Договора Все затраты, указанные в пункте 2.3. настоящего Договора, подлежат оплате только при условии подтверждения фактических затрат, оформленных актами в соответствии с п.4.15 Договора, но не более сумм, указанных в Приложении №1. 
2.4. При обнаружении необходимости выполнения дополнительного объема работ в процессе производства работ, возникших по требованию Заказчика, стоимость работ по п.2.1. определяется на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов,  актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.  

2.5. Стоимость дополнительных работ составляет не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.
2.6. При обнаружении необходимости выполнения дополнительного объема работ в процессе производства работ, возникших не по требованию Заказчика, стоимость работ по п.2.1. изменению не подлежит.

2.7.  Определение стоимости работ, оговоренных в пункте 1.4, 2.3, 2.4 и 2.5, будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов, а также расчетов по перебазировке техники  и командировочным расходам. Сметные расчеты должны быть составлены в соответствии с Регламентами определения стоимости СМР и ПНР до их полного завершения (Приложения № 7 и №8 к настоящему Договору).

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1. всеми материалами, изделиями и оборудованием согласно разработанной Подрядчиком проектно-технической документации на Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке систем видеонаблюдения.

3.4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

· Сертификаты (паспорта) качества, выданные производителем,

· Сертификаты (декларации) соответствия требованиям Технических регламентов,

· Сертификаты страны происхождения,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.5. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

4.1. При проектировании:

4.1.1 На основании выдаваемых Заказчиком Заданий на проектирование разработать проектно-техническую документацию, передать ее Заказчику на рассмотрение. Документация должна быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком.

4.1.2. После согласования и утверждения разработанная проектная/рабочая документация передается Подрядчиком Заказчику на русском языке, в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (сметная документация передается на электронном носителе в формате сметной программы и в формате программы Excel, прочая документация - в формате PDF). Два экземпляра Документации, остаются у Заказчика.

4.1.3. Разработать сметы на проведение пусконаладочных работ, связанных с подготовкой к эксплуатации всего оборудования, связанного с эксплуатацией системы видеонаблюдения Заказчика.

4.1.4. При разработке заказных спецификаций руководствоваться следующим:

Спецификации должны содержать условие о возможности замены материалов (оборудования) на эквивалентные по техническим характеристикам материалы (оборудование) других типов при условии соблюдения принятых в проекте технических решений, а также действующих норм и правил. Запросы Заказчика о замене материалов (оборудования), предусмотренных спецификацией, Подрядчик обязуется рассмотреть без дополнительной оплаты; при этом Подрядчик обязан согласовать запрос Заказчика о замене материалов (оборудования) при отсутствии технических препятствий для такой замены.
4.1.5. При разработке смет руководствоваться следующим:

· Сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Багира».

· Сметы должны быть разработаны ресурсным методом, в текущих ценах на дату начала проектирования.

· Сметы должны быть переданы Заказчику в формате сметной программы smt, в формате MS Excel, в формате pdf (отсканированные с подписями), а также на бумажном носителе в 3 экземплярах, не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта, если другие сроки не предусмотрены договором (дополнительным соглашением), заданием на проектирование.

· В сметах в обязательном порядке должна быть указана рыночная стоимость оборудования и материалов по всем разделам проекта.

· Затраты на проведение пусконаладочных работ технологического оборудования, электротехнического оборудования, оборудования КИПиА, а также пусконаладочных работ, связанных с подготовкой к эксплуатации слаботочных, контрольных и питающих электрических кабелей, должны быть предусмотрены в отдельных сметах.

     4.2.  Обеспечить:

- В соответствии с проектно-технической документацией выполнение всех работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87;
- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства строительно-монтажных работ проекта производства работ (ППР);

- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Подрядчиком проектом производства работ;

- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Подрядчик обязан определить самостоятельно;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;

- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования и материалов поставки Подрядчика, а также стоимости оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа;

- устранение всех замечаний, выявленных в процессе производства работ и сдачи Приемочной/рабочей комиссии,

- доставку работников собственными силами к месту производства работ и обратно.

Подрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования, принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. Оформить и передать Заказчику в течение 5 календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/участка объекта или объекта в целом, Акт выполненных работ.

4.2.2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 
технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в проектно-технической документации, если невыполнение таких работ угрожает годности или прочности результатов выполняемой работы либо создаёт невозможность её завершения в срок;

· возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.3.Если в процессе выполнения работ Подрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.

4.2.4. Подрядчик предоставляет полномочному представителю Заказчика информацию о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ. 

4.2.6.Подрядчик обязуется обеспечивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ и предоставлять Заказчику для контроля всю исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.

4.3. В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности:

4.3.1.Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

4.3.2.Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

4.3.3. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков,  заключаемые с ними Договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.3.4, 4.3.5.. Подрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с субподрядчиками, и, в случае наличия замечаний у Заказчика, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

4.3.4.Подрядчик несет ответственность за допущенные им либо субподрядчиками, нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (либо субподрядчиков), Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.3.5.При наличии вины Подрядчика, субподрядчиков за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

4.3.6.Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, субподрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

4.3.7.Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды, безопасности труда, промышленной или пожарной безопасности.

4.3.8.Подрядчик обязуется своевременно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика.

4.3.9.Подрядчик несет ответственность за транспортировку с территории Заказчика и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории Заказчика. При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы вывозятся и утилизируются за счет Подрядчика.

4.4.Прочие обязательства:

4.4.10.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.4.11.Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.4.12.Выдача пропусков работникам Подрядчика, субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

4.4.13.По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Подрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

4.4.14.До сдачи выполненного комплекса работ по договору Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика.

4.4.16.Подрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Статья 5. Обязанности и права Заказчика

5.1. В течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику комплект исходной документации к Договору. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

5.2. Заказчик обязуется в течение 10 рабочих дней (в соответствии с п.7.4 Договора) со дня получения разработанной проектно-технической документации от Подрядчика, составленной на русском языке в соответствии с требованиями действующих норм и правил, рассмотреть ее и согласовать, либо представить замечания, подлежащие устранению Подрядчика в срок согласованный Заказчиком. После утверждения проектно-технической документации два экземпляра выдается Подрядчику со штампом «в производство работ», а два других экземпляра остаются у Заказчика

5.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 6 и 9.

5.4.  Заказчик вправе вносить изменения в разработанную Подрядчиком проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Подрядчиком.   В случае, если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком/субподрядчиками обязательств в области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

6.1. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.

6.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 25 числа текущего месяца представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования. Работы по разработке документации и авторскому надзору передаются Актом сдачи-приемки работ.

6.3. По завершению выполнения работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ.
6.4. Выполненные Подрядчиком работы признаются выполненными с надлежащим качеством и принятыми Заказчиком (а результат выполненных работ признаётся достигнутым) не ранее подписания Акта комиссии о приемке законченных работ.

6.5. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 

6.6. Приемка Заказчиком объекта под свою охрану и последующее несение риска возможного его разрушения или повреждения осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором работ, устранения выявленных замечаний, получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 3.4, а также подписания Акта комиссии о приемке законченных работ.

6.7. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ или актов сдачи-приемки Подрядчиком производит подписание акта формы КС-2 либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.8. В случае выявления Заказчиком дефектов в представленной документации либо предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

7. Порядок передачи документов

7.1. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (акты приемки выполненных работ, счета-фактуры и другие финансовые документы, отчеты по исполнению настоящего Договора, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей стороны с отметкой о получении.

7.2. Сметные расчеты по настоящему Договору Подрядчик предоставляет в бумажном виде с сопроводительным письмом.

7.3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.

В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

7.4. Вся разработанная Документация (отчёты о проведенных обследованиях, сметы) передаётся Подрядчиком Заказчику в полном комплекте на бумажном носителе и одновременно на электронном носителе в течение 5 рабочих дней после её согласования Заказчиком. Документация передаётся по Акту сдачи-приёмки выполненных работ с сопроводительными документами (письмом с перечнем передаваемой документации) с указанием статуса «Согласовано Заказчиком» и сведений о документе Заказчика (письме), подтверждающем факт согласования документации, в порядке, предусмотренном п.4.1. К Акту сдачи-приемки работ должны быть приложены окончательные отчёты. До передачи Документации на бумажном носителе и подписания Акта сдачи-приемки работ вся Документация предварительно должна быть направлена Заказчику в электронном виде со статусом «Для согласования» (на адреса электронной почты, о которых Заказчик уведомит Подрядчика после заключения договора), рассмотрена и согласована Заказчиком.

7.5. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения разработанной проектной/рабочей документации и Акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 

7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки проектной/рабочей документации сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку исполнения.

7.7. В случае не обеспечения Заказчиком приемки разработанной документации и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после получения Документации и Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.

8. Гарантии качества

8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет.24 месяца с момента подписания акта выполненных работ согласно КС-2, КС-3.
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания предусмотренного пунктом 8.3 акта Заказчик вправе по своему усмотрению либо составить односторонний акт, либо привлечь для составления акта третье лицо (в т.ч. квалифицированного специалиста). В случае установления вины Подрядчика он компенсирует Заказчику расходы на привлечение специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Оплата работ и взаиморасчеты

9.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ  после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Подрядчиком  всех  выявленных  дефектов и замечаний, оплаты или урегулирования предъявленных Подрядчику Заказчиком претензий и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктом 3.4.

9.2. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и стоимостью фактически приобретенных материалов Подрядчика), в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 

9.3. В течение 5 дней после подписания акта выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

9.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком не ранее оплаты Подрядчиком Заказчику ранее оказанных услуг (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда и др.) и оплаты либо урегулирования предъявленных Подрядчику претензий, в том числе по другим договорам.

9.5. В случае досрочного расторжения договора Подрядчик не позднее даты расторжения договора возвращает Заказчику неотработанную часть аванса.

9.6. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации ОАО “Славнефть-ЯНОС”, в соответствии с которым проводится хозяйственная  операция.

9.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30 дней составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств. В случае необходимости подписания промежуточных актов сверки взаиморасчетов Заказчик направляет Подрядчику оформленный и подписанный со своей стороны Акт сверки. Подрядчик в течение 15 дней производит сверку между сторонами, подписывает Акт и направляет 1 экземпляр Заказчика.

9.8. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости.

11. Расторжение договора (отказ от договора)

11.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

11.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 14 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Нарушения Подрядчиком более чем на 14 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;

· Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 14 календарных дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

· Несоблюдения Подрядчиком/субподрядчиком обязательств в области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан в течение 90 дней оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

11.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.11.2, стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент расторжения договора и подлежащую уплате сумму. В случае если стороны не придут к соглашению по указанным параметрам, размер фактически понесенных Подрядчиком расходов (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в связи с исполнением настоящего договора будет определяться Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, в пределах стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ. Экспертиза проводится за счет Подрядчика.

11.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора), что в соответствии со ст.450.1 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 30 дней расторгнуть договор в следующих случаях:

· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 1 месяц;

· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 3 последовательных месяца.

12. Ответственность

12.1. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки.
В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных п.1.2. и/или Графиком производства работ, либо другими соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 в день за каждый день просрочки.

12.2. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной суммы.

12.3. За несвоевременный возврат Подрядчиком неотработанной части аванса (если применимо) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от неотработанной части аванса за каждый день просрочки.

12.4. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 11.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

12.5. В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п.5.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40% стоимости таких работ.

12.6. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему дополнительному соглашению к договору), но не менее 50 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта.

12.7. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1% от стоимости работ по договору (дополнительному соглашению к договору), но не менее   50 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.

12.8. В случае нарушения Подрядчиком, субподрядчиками требований пунктов Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности. - Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика: договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению №5  к договору.

12.9. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных Работникам, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

12.10. В случае нарушения предусмотренного пунктом По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Подрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

12.11. В случае, если Подрядчик в нарушение требований пункта Обеспечить: настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

12.12. В случае превышения Подрядчиком предусмотренного пунктом Обеспечить: максимального процента объёма (стоимости) работ, выполняемых субподрядчиками, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40% стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх стоимости работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.Обеспечить:, но не менее 50 000 руб. за каждый установленный факт.

12.13. В случае, если Подрядчик в нарушение требований пункта Обеспечить: настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование за счёт Подрядчика меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.

12.14. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

12.15. Неурегулированные споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

12.16. К отношениям сторон по настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.

12.17. В случае нарушения Подрядчиком срока сообщения Заказчику требуемых согласований или решений в соответствии с п.4.1.10 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

12.18. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в срок, согласованный Сторонами (либо в отсутствие согласования – в срок, установленный Заказчиком), а также возмещает Заказчику все причинённые последнему убытки. В случае не устранения недостатков в указанный в настоящем пункте срок Подрядчик уплачивает (помимо возмещения убытков) Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, но не менее 50 000 руб. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесённые последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Подрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.

12.19.В случае отказа Подрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Графиком производства работ и освоения средств, приложениями, к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.

12.20   Во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат проектных работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.

13. Прочие условия

13.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п.13.4.  настоящего Договора.

13.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

13.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

13.4. Не считается разглашением условия настоящего Договора сообщение части его условий Субподрядчикам организациям авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам в соответствии с действующим законодательством.

13.5. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

13.6. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в дополнительном соглашении.

13.7. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.8. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.

13.9. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата работ (в том числе, но не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ) будут безоговорочно принадлежать Заказчику.

13.10. Моментом перехода права собственности на результаты работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта комиссии о приемке законченных работ.

Статья 14.  Заключительные положения.

14.1 Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

14.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Протокол согласования договорной цены.
2. График производства работ и освоения средств.

3. Комплексное задание на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения ООО «ЯНОС-Энерго».

4. Технические условия на проектирование.

5. Шкала штрафных санкций.

6. Форма отчета об исполнении договора.
7. Регламент определения стоимости СМР.
8. Регламент определения стоимости ПНР.
	Подрядчик: 

ООО «___________»

Место нахождения: _______________________________________________________________

Адрес для корреспонденции: _____________________________________________________________

Тел./факс: ________________________________

ИНН   _______________    КПП  _____________

Расчетный счет ___________________________ в Банке "_____________ г.___________ 

БИК __________________

Корр./счет _________________________
	Заказчик: 

ООО «ЯНОС-Энерго»

Юридический адрес: РФ, 150023, г. Ярославль, 

Московский проспект, дом. 150

Адрес для корреспонденции:

150023 г. Ярославль,

Московский пр-т, д.150, а/я 1207

ИНН 7604227166 КПП 760401001

Телефон: (4852) 20-92-00; Факс (автом):. (4852) 20-91-88

Расчетный счет № 0702810700000023056

в АО «Райффайзенбанк» г. Москва  БИК 044525700 Кор./сч. 3010181020000000700

	 _________________ /  _____________ /

М.П.
	Директор ООО «ЯНОС-Энерго»

____________________  / А.А. Воробьев /

М.П.




