

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления по кап. строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

 П.П. Рябов
С.А. Салтыков

" " 20 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

По замене искробезопасных барьеров

УПВ-1 цеха №4

ОНСС 2019

УТВЕРЖДАЮ

Директор по кап. строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"


А.С. Кесарев

" " 20 г.

№ раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование и количество материалов	Исполнитель	Прим.
-------	-------	--------------------	----------	--------	--------------------------------------	-------------	-------

1		Замена искробезопасных барьеров Pepperl+Fuchs типа KFD		216			
	1.1	Отключение, подключение клемных колодок.	шт.	216	Инструмент.		
	1.2	Демонтаж, монтаж искробезопасных барьеров	шт.	216	Инструмент.		

с выполнением ПНР по 216 барьерам.

Начальник Цеха N4

 /С.В. Лохматов/

Механик Цеха N4

 /И.Н. Чекалкин/

Начальник УПВ-1

 /С.Н. Фоменков/

Механик УПВ-1

 /А.Н. Комаров/

Начальник участка №2 Цеха N15

 /А.И. Сокотун/

Начальник управления по
кап. строительству и тех.
первооружению

 /Е.В. Грищенко/