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Настоящая Рабочая документация разработана в  соответствии  с 
градостроительным планом земельного участка,  заданием на проектирование, 
документами об использовании земельного участка для строительства, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий.  
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ раздела Наименование Обозначение Том 

Раздел 1 Пояснительная записка 55-16-ПЗ 1 

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка 55-16-ПЗУ 2 

Раздел 3 Архитектурные решения 55-16-АР 3 

Раздел 4 Конструктивные и объёмно планировочные решения 55-16-КР 4 

Раздел 5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1 «Наружные сети электроснабжения» 55-16-ЭН 5 

Подраздел 2 «Внутреннее электроснабжение, электроосвещение» 55-16-ЭС 6 

Подраздел 3 «Отопление, вентиляция» 55-16-ОВ, АОВ 7 

Подраздел 4 «Охранно-пожарная сигнализация» 55-16-ОПС 8 

Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства 55-16-СМ 9 
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1.  Групповая сеть силовых розеток выполнена кабелем ВВГнг-LS с двойной изоляцией  в кабель-канале из

самозатухающего ПВХ открыто с креплением с шагом 700мм.

2. Высота установки розеток +0,90м.

3. Высота установки эл. конвекторов  низ +0,20м.

4. В целях повышения эл.безопасности на группу штепсельных розеток установлено устройство защитного

отключения (УЗО). Присоединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников выполнить с

помощью самостоятельных соединений. Нулевой защитный проводник должен быть присоединен к защитному

контакту штепсельных розеток. Места установки розеток носят рекомендательный характер и могут

уточняться Заказчиком в зависимости от интерьерных и технических решений.5.  Кабели магистральной и

распределительной сетей выбраны и проверены по потере напряжения и по нагреву проводников.

5. Разводку эл.проводки вести согласно ПУЭ п. 7.1.33, распределяя нагрузку по фазам. Для возможности

легкого распознавания проводников по их назначению они должны иметь отличительную окраску в

соответствии с п.2.1.31 ПУЭ-03. Сечение фазных и нулевых проводников должны быть равными. Вся

эл.проводка предусмотрена сменяемая.

6. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземлить по системе ТN-C-S, используя

нулевой защитный проводник согласно ПУЭ гл. 7.1

7. Электрооборудование и материалы, принимаемые к монтажу, должны быть сертифицированы в Системе

сертификации ГОСТ РФ, а также в области пожарной безопасности и соответствовать техническим

характеристикам, указанным в проекте.
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