ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль






«___» _____________ 202__ года

ПАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ в каталитическом производстве ПАО «Славнефть-ЯНОС»: 

- по выгрузке катализатора из реакторов Р-1, Р-2, Р-4, Р-204 установки Л-35/11, 
- по загрузке катализатора в реакторы Р-1, Р-2,Р-4,Р-204 установки Л-35/11.
Выполнение комплекса работ  – не более 14 суток.

2.  Объемы и сроки выполнения работ.
2.1. Содержание, объем и сроки выполнения работ определены в Календарном плане (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью договора.  Окончание работ в целом и отдельных этапов оформляются двусторонними актами выполненных работ. 

3.  Сумма договора.
3.1 Стоимость поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет ______________________ руб., в т.ч. НДС 20% ___ руб. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки ПОДРЯДЧИКА, а также все затраты ПОДРЯДЧИКА.

3.2 Стоимость работ по п.3.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора). 

3.3 В случае увеличения ЗАКАЗЧИКОМ объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении № 1, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4. Порядок расчетов.
4.1. ПОДРЯДЧИК обязан представить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру не позднее 5 календарных дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

4.2. Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт ЗАКАЗЧИКА оплаты за оказанные ПОДРЯДЧИКУ в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3 Разница в стоимости материалов поставки ПОДРЯДЧИКА (возникшая между стоимостью материалов поставки ПОДРЯДЧИКА, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ, и фактической стоимостью приобретенных ПОДРЯДЧИКОМ материалов) оплате ЗАКАЗЧИКОМ не подлежит. 

4.4 ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления ПОДРЯДЧИКУ претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате ПОДРЯДЧИКОМ).

4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.
4.6. Исполнение обязательств ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных работ является день списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА. 

5. Права и обязанности сторон.
5.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

5.1.1. Известить ПОДРЯДЧИКА о дате начала и сроках выполнения работ за 14 календарных дней до планируемой даты начала выполнения работ.
5.1.2 Не позднее чем за 10 календарных дней до начала выполнения работ передать ПОДРЯДЧИКУ необходимую техническую документацию, в том числе диаграмму загрузки катализатора по реактору.

5.1.3. Обеспечить автокраном и погрузчиком ПОДРЯДЧИКА для бесперебойной выгрузки в тару катализатора из реакторов установки.

5.1.4. Обеспечить бригадой специалистов (не менее 2-х человек) для контроля за выполняемыми работами Подрядчиком. 
5.1.5. Выключить из работы аппарат, отглушить, вскрыть.

5.1.6. Предоставить все разрешения для работы внутри аппарата, актуальные анализы лаборатории. 

5.1.7. Обеспечить свободный доступ в рабочую зону. 

5.1.8. Охладить аппарат до температуры внутренней среды в аппарате не выше +30оС.

5.1.9. Обеспечить подачу инертного газа в аппарат с пассивированным катализатором. 
5.1.10. Обеспечить санитарными помещениями (туалет/душ).

5.1.11. Обеспечить подачу электроэнергии.

5.1.12. Предоставить место для чистки приборов. 

5.1.13. Предоставить место для складирования мусора. 

5.1.14. Предоставить паспорта безопасности на используемые катализаторы.  
5.2. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда внутри реактора и на объекте на момент передачи их ПОДРЯДЧИКУ для выполнения работ, предусмотренных договором.

5.3. ПОДРЯДЧИК обязан произвести работы по загрузке катализатора в полном соответствии с диаграммой загрузки по реакторам, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ.

5.4. На установке ПОДРЯДЧИК обязан: 

5.4.1. Выполнить работы: по выгрузке защитного слоя, катализаторов и инертных шаров из реакторов, затариванию их в металлические бочки и расставлению бочек на деревянные палеты (поддоны), зачистке внутренней обечайки реакторов, произвести загрузку защитного слоя, катализаторов и инертных шаров в реакторы, согласно диаграмм загрузки. 

5.4.2. Выполнить работы по разборке, ревизии, ремонту, сборке и обеспыливанию внутренних устройств реактора гидроочистки, опорного стола, распределительной тарелки реактора, включая выходной патрубок реактора. 

5.4.3. Выполнить работы по подготовке выгруженных катализаторов гидроочистки и  риформинга к загрузке (отделение керамических шаров, пыли и крошки). 

5.4.3.1. Бочки с выгруженным и подготовленным к загрузке катализатором гидроочистки устанавливаются на деревянные палеты по 4 шт. на 1 палет (материалы Подрядчика).  
5.4.3.2 Бочки с выгруженным и подготовленным к загрузке катализатором риформинга, устанавливаются на деревянные палеты по 4 шт. на 1 палет (материалы Подрядчика). Катализа-тор из разных реакторов должен быть размещен отдельно.
5.4.4. При этом ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполненных работ, описанных в п. 5.4.1 в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента их окончания. 
5.5. При этом ПОДРЯДЧИК:

5.5.1 Выполняет рассев катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и последующее фракционирование катализатора по типу и размеру.

5.6. ПОДРЯДЧИК возмещает все расходы и убытки, причиненные ЗАКАЗЧИКУ по вине Подрядчика при выполнении работ по данному договору.

5.7. ПОДРЯДЧИК обязан оплатить услуги ЗАКАЗЧИКА (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.), а также суммы предъявленных ПОДРЯДЧИКУ пени и штрафов не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг/предъявления пени и штрафов. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА. 

5.8. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства:
5.8.1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:

- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- Федеральные норма и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.

5.8.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов ЗАКАЗЧИКА: 

· Инструкции №1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ПАО "Славнефть-ЯНОС";

· Инструкции №10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ПАО "Славнефть-ЯНОС";

· Инструкции №18 по охране труда при работе на высоте;

· Инструкции №22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на       ОАО "Славнефть-ЯНОС";

· Инструкции №69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";

· Инструкции №717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ПАО "Славнефть-ЯНОС" работниками сторонних организаций и предприятий;

· Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 

· Инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС»;

· Правил экологической безопасности ПАО " Славнефть-ЯНОС";

· Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";
· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории объекта топливно-энергетического комплекса ПАО "Славнефть-ЯНОС";
· Стандарт ПАО ''Славнефть-ЯНОС'' требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями. 

С названными локальными актами ПОДРЯДЧИК на момент подписания настоящего договора ознакомлен. ПОДРЯДЧИК уведомлен о том, что в случае необходимости, названные локальные акты по обращению ПОДРЯДЧИКА незамедлительно будут повторно предоставлены ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ.

5.8.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы; в том числе обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и работников привлеченных третьих лиц безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия; в том числе обеспечить установленные нормативами  безопасные условия труда  на   объектах  ЗАКАЗЧИКА и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил экологической безопасности при выполнении работ на объектах ЗАКАЗЧИКА.

5.8.4. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему договору, установленные действующим законодательством РФ.

5.8.5. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории ЗАКАЗЧИКА в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов, а также Инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО "Славнефть-ЯНОС». Осуществлять контроль за соблюдением водителями ПОДРЯДЧИКА и третьих лиц, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать ЗАКАЗЧИКА.

5.8.6. Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками привлеченных третьих лиц) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории объекта топливно-энергетического комплекса ПАО "Славнефть-ЯНОС", в частности, исключить появление данных лиц на территории ЗАКАЗЧИКА в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

5.8.7. Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями ЗАКАЗЧИКА. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя ЗАКАЗЧИКА.

5.8.8. В случае привлечения ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения работ по договору третьих лиц, ПОДРЯДЧИК обязан получить на это письменное согласие ЗАКАЗЧИКА и включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у ЗАКАЗЧИКА замечаний обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

5.8.9. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением ПОДРЯДЧИКОМ и третьими лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА/третьих лиц, привлекаемых ПОДРЯДЧИКОМ. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА/третьих лиц, привлекаемых ПОДРЯДЧИКОМ, от подписания такого акта он оформляется ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке.

5.9. ПОДРЯДЧИК обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

5.10. ПОДРЯДЧИК обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом №23 ЗАКАЗЧИКА. В случае нарушения ПОДРЯДЧИК обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить ЗАКАЗЧИКУ стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ. 

5.11. ПОДРЯДЧИК обязан сдавать ЗАКАЗЧИКУ выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска.  

5.12. До начала выполнения работ по договору ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников ПОДРЯДЧИКА, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника ПОДРЯДЧИКА для выполнения работ с изъятием пропуска.

ПОДРЯДЧИК обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несёт перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5.13. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием.

5.14. ПОДРЯДЧИК осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и оборудования.

ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.

5.15. Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем,

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

- Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.16. ПОДРЯДЧИК обеспечивает поставку тары и поддонов под выгружаемый катализатор.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае несвоевременного выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ (этапов работ) по договору он уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

6.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.7.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

6.3. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 

6.5. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ или субподрядчиками требований пунктов 5.8 - 5.12 договора ПОДРЯДЧИК обязуется уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 2 к договору.

6.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 1500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

6.7. С момента передачи ЗАКАЗЧИКОМ оборудования и материалов ПОДРЯДЧИКУ ПОДРЯДЧИК несет ответственность за их сохранность. По окончании работы ПОДРЯДЧИК обязан вернуть неиспользованное оборудование и материалы ЗАКАЗЧИКУ, либо оплатить выставленные ЗАКАЗЧИКОМ счета при порче или невозможности возврата оборудования и материалов ЗАКАЗЧИКА.

6.8. ПОДРЯДЧИК самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения, указанного в статье 5.8. законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если ЗАКАЗЧИК был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения ПОДРЯДЧИКА, последний обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования ЗАКАЗЧИКА возместить ЗАКАЗЧИКУ все причиненные этим убытки.

6.9. При наличии вины ПОДРЯДЧИКА за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам ЗАКАЗЧИКА и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами ЗАКАЗЧИКА.

6.10. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за транспортировку и размещение на полигоне твердых бытовых отходов и строительных отходов, образовавшихся при выполнении работ на территории ЗАКАЗЧИКА. При размещении на полигоне отходы регистрируются, как отходы ЗАКАЗЧИКА.  

6.11. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за происшедшее по вине ПОДРЯДЧИКА, в результате выполнения работ, загрязнение почв, несанкционированное загрязнение сточных вод, выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

6.12. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника ПОДРЯДЧИКА или третьего лица, привлеченного ПОДРЯДЧИКОМ, произошедшие не по вине ЗАКАЗЧИКА, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

6.13. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась или переделывалась ПОДРЯДЧИКОМ, или иным лицом после сдачи результата работ ЗАКАЗЧИКУ,

- либо имел место простой или останов объекта, на котором выполнялись работы, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, на котором выполнялись работы, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.

7.
Дополнительные и особые условия.

7.1. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

7.1.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

7.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

7.1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

7.1.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.2. Несоблюдение ПОДРЯДЧИКОМ и третьими лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ, требований п.п. 5.8.1, 5.8.5, 5.8.6., 5.8.8 настоящего договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения ЗАКАЗЧИКОМ настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением ПОДРЯДЧИКА о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию ПОДРЯДЧИК не вправе требовать от ЗАКАЗЧИКА возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

7.3. В случае необходимости досрочного расторжения договора Стороны должны            предупредить об этом за месяц до расторжения, обосновать свои требования и произвести расчеты за выполненные работы и по имеющейся задолженности. В противном случае виновная Сторона обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне своими действиями.

7.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему договору в случае их направления должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента направления претензий. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

7.5. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

7.6. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.7. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а, равно как и Договора в целом, третьим лицам допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

7.8. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний окончательный акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.   

7.9. При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.             

7.10. К правопреемнику ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА непосредственно переходят все права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

7.11. ПОДРЯДЧИК готов производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме. 

7.12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Форс-мажорные обстоятельства. 

8.1. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

9.  Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
10. Приложения.

1. Календарный план (Приложение № 1).

2. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС (Приложение № 2). 
	ЗАКАЗЧИК                                             

ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

Российская Федерация,

150023, город Ярославль, 

Московский проспект, дом 130

ИНН 7601001107,  КПП 997250001
	  ПОДРЯДЧИК
 


11. Адреса и реквизиты сторон.

	Банковские реквизиты:

Р/с 40702810616250002974,

К/с 30101810100000000835, 

БИК 042007835 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, ИНН банка 7702070139,  КПП 366643001, ОГРН 1027739609391, ОКПО 49747905            
              
	Банковские реквизиты:

    


Генеральный директор 

ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
____________________  Н.В. Карпов




____________________   

Приложение № 1

 к договору № _____________                                  

от «    »  ___________ 20__.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
«Выполнение комплекса работ:

- по выгрузке катализатора из реакторов Р-1, Р-2, Р-4, Р-204 установки Л-35/11, 

- по загрузке катализатора в реакторы Р-1, Р-2, Р-4, Р-204 установки Л-35/11.
Выполнение комплекса работ – не более 14 суток.
	№ п/п
	Наименование работ 
и этапы их выполнения
	Срок выполнения работ
	Оформление результата работ
	Стоимость работ 

(руб.)

	
	
	
	
	без учета НДС
	с учетом НДС

	1
	Перечень работ 
1. Выгрузка катализатора блока гидроочистки установки Л-35/11:
1.1. Выгружаемый катализатор из реактора Р-1 (на основании акта загрузки от 26.03.2018 года):
HYT-1119

-

7 440

кг 

HYT-9119

-

500

кг

Итого катализатора
-
7 940
кг 
(без учета керамических шаров и защитного слоя ТК-100)
1.2. Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота) в воздушно-дыхательных аппаратах.
1.3. Выгрузка защитного слоя ТК-100 в количестве – 920 кг вакуумной установкой или вручную через верхний люк.
2. Поставка тары (бочки) и палетов (поддонов) под выгружаемый катализатор.
3. Выгрузка керамических шаров в количестве – 1 400 кг.
4. Зачистка реакционного аппарата;
5. Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора Р-1 включая опорный стол и выходной патрубок реактора; 
6. Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру, взвешивание катализатора в бочках;

7.  Рукавная загрузка катализатора в реактор Р-1, сборка и обеспыливание внутренних устройств реактора.
8. Загружаемый катализатор: 7 940 кг (ориентировочное значение).
9. Загрузка нового защитного слоя CatTrap 30 в количестве 200 кг, CatTrap 50 в количестве 200 кг (ориентировочное значение).
10. Загрузка керамических шаров в количестве 1 400 кг (ориентировочное значение).
	Выгрузка/ загрузка – апрель

2021 года
	Подписание акта выпол-ненных работ.  
	________

	_________



	№ п/п
	Наименование работ 

и этапы их выполнения
	Срок выполнения работ
	Оформление результата работ
	Стоимость работ 

(руб.)

	
	
	
	
	без учета НДС
	с учетом НДС

	2
	Перечень работ 
1. Выгрузка катализатора блока риформинга.
1.1. Выгружаемый катализатор из реакторов Р-2, Р-4, Р-204 (на основании акта загрузки 2019 года):                                                        HHR-8 Р-2 –  4,62т
HHR-8 Р-4 – 9,5т

HHR-9 Р-204 – 18,71т

1.2. Выгрузка керамических шаров 6мм с усадочного и герметизирующего слоя

Р-2  – 3т

Р-4  – 3т

Р-204  – 4т
1.3. Катализатор регенерированный. Выгрузка производится в двухсотлитровые бочки в воздушно-дыхательных аппаратах.

2. Поставка тары (бочки) и палетов (поддонов) под выгружаемый катализатор.
3. Зачистка реакционных аппаратов от пыли и остатка катализатора;
4. Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли и фарфоровых шаров по типу и размеру;
5. Рукавная загрузка ранее выгруженного катализатора и керамических шаров после проведения инспекции реакторов, согласно карте загрузки. 
6. Загружаемый катализатор: 32 830 кг. (ориентировочное значение).
7. Загрузка керамических шаров в количестве 10 000 кг (ориентировочное значение).
8. Сборка и обеспыливание верхней крышки реакционного объема после загрузки.
	Выгрузка/ загрузка – апрель
2021 года


	Подписание акта выпол-ненных работ.  
	________

	_________



ЗАКАЗЧИК                                                              ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор





ПАО «Славнефть-ЯНОС»





_________________ Н.В. Карпов                        ________________________________

