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управления маслонасосами в контроллере Control Logix, и  
замену контрольных э/кабелей в части ЭМ от шкафа управления 
ЦК-1 в операторной до РУ.  
7. Существующие схемы управления маслонасосов и 
существующая 1-линейная схема электроснабжения приведены 
в приложениях №№ 3(стр.1,2) и 4(стр.1-7). 
8. Предусмотреть замену термопреобразователей, относящихся 
к маслосистеме, в комплекте с резьбовыми защитными 
гильзами. 
9. Предусмотреть замену существующих термопар подшипников 
турбины и замену существующих соединительных коробок на 
соединительные коробки с большим габаритом по глубине во 
взрывозащищённом исполнении с клеммами из однородных 
материалов с термокомпенсационными проводами. 
Предусмотреть замену существующих кабельных вводов 
термопар подшипников турбины с увеличением диаметра 
проходного сечения с устройством крепления металлорукава 
большего диаметра. Предусмотреть замену кабельных линий от 
существующих термопар подшипников турбины до вторичного 
преобразователя. 
10. Предусмотреть в корпусах модернизированных 
подшипников места для монтажа датчиков вибрации (4 шт.), 
датчиков температуры (2шт с передней стороны в опорном 
подшипнике, 6шт с полевой в опорно-упорном подшипнике). 
11. Предусмотреть замену датчиков осевого сдвига, датчиков 
температуры. 
12. Датчики вибрации должны обеспечивать контроль за 
состоянием вибрации ротора с передней и полевой стороны в 
двух плоскостях. 
13. Датчики вибрации, осевого сдвига, температуры должны 
подключаться к существующей системе вибродиагностики bently 
nevada. При необходимости предусмотреть расширение 
существующей системы вибродиагностики. 
14. Предусмотреть замену искробезопасных барьеров, 
относящихся к датчикам маслосистемы. 
15. Подключение новых управляющих и контрольных цепей 
выполнить к контроллеру Control Logix компрессора ЦК-1 (тэн, 
маслонасосы, термопреобразователи, уровнемеры, датчики 
давления и перепада). Исключаемые позиции и оборудование 
должны быть указаны в проекте на шкаф системы управления 
ЦК-1, как демонтируемые. (Предусмотреть подключение новых 
позиций на аналоговые и дискретные каналы исключаемых 
позиций). 
16.  В случае появления новых регулирующих контуров, 
обеспечивающих работу компрессора ЦК-1, подключить их к 
существующей системе ControlLogix. 
17. Предусмотреть электрообогрев  маслобака компрессора  
ЦК-1 с автоматическим включением и отключением 
подогревателя. Электрообогрев маслобака должен поддерживать 
температуру масла, необходимую для пуска компрессора в случае, 
когда компрессор остановлен в холодный период года. 
Предусмотреть замер температуры масла в маслобаке компрессора 
ЦК-1 с выводом значения на рабочую станцию оператора.  
18.  На панели управления СГУ предусмотреть: 

- регулировку перепада давления буферного газа и байпас; 
- расход буферного газа на СГУ; 
- расход первичных утечек с  СГУ; 
- давление первичных утечек с СГУ; 
- расход вторичных утечек с СГУ; 
- регулятор азота низкого давления на СГУ и байпас; 
- контроль перепада по фильтрующим элементам. 
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19. Предусмотреть схему дренирования и сброса давления с 
блоков фильтров. 

20. Предусмотреть монтаж новой системы маслоснабжения 
включающей в себя: маслобак, масло-холодильники, 
маслофильтры, маслонасосы низкого давления, на раме с 
габаритами не более существующей и разместить на 
существующем основании. 
21. Предусмотреть предварительную фильтрацию буферного газа 
и азота на СГУ с монтажом  каплеотделителя. 
22. Учесть, что вокруг маслостанции будет смонтировано 
пожаротушение маслосистемы. 
23. Предусмотреть дополнительную фильтрацию буферного газа и 
азота. 
24.  Предусмотреть раздельные линии контроля утечек с переднего 
и полевого СГУ. 
25. В комплекте поставки предусмотреть 4 резервных СГУ, 4 
барьерных уплотнения. 
26. В комплекте поставки предусмотреть по 2 резервных датчика 
вибрации, осевого сдвига и температуры. 
27. В комплекте поставки предусмотреть для каждого блока 
фильтров запасные фильтрующие элементы в комплекте с 
уплотнительными кольцами в количестве 4шт.  
28. В объем работ Подрядчика по настоящему Заданию входят все 
работы, сопровождающие процесс проектирования: сбор 
дополнительных исходных данных (не указанных в задании).  

 - технологическая часть Монтажно-технологические схемы выполнить в соответствии со 
следующими документами, передаваемыми Заказчиком: 
 Требования к разделам ТХ (технологические схемы), ТТ 

(теплотехнические схемы). Схемы типовой обвязки 
технологического и динамического оборудования с указанием 
схем автоматизации, а также с указанием функций СБ и ПАЗ 

Монтажно-технологические схемы должны быть выполнены на 
формате, не превышающем размеры листа А2. 

 - автоматизация 
технологического процесса 

Раздел выполнить в соответствии со следующими документами: 
-Типовые Технические условия по проектированию систем 
управления (часть АТХ) на установках ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
-Типовые Технические условия по проектированию части АТХ и на 
средства КИП и А для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
Заказная документация на модернизацию и добавление к 
существующей системе управления должна быть разработана в 
виде технорабочего проекта. Заказную документацию на средства 
автоматизации (опросные листы и запросы на техническое 
предложение) выполнить по форме, передаваемой Заказчиком. 
Точки  подключения  к  системе  управления,  применяемое  
оборудование, технорабочий проект, заказную документацию 
согласовать с Заказчиком.  
Идентификацию точек подключения к системе управления 
произвести на основании анализа самостоятельно собранных на 
объекте исходных данных. 
Вновь монтируемые датчики, цепи управления и контроля 
подключить к существующей системе ПАЗ компрессора ЦК-1 с 
внесением необходимых изменений в МКС и принципиальные 
схемы проект №16975-23/1-АТХ1.В указанном проекте 
предусмотреть деблокировочные ключи. 
В случае необходимости предусмотреть расширение существующей 
системы управления компрессора. 
Предусмотреть модернизацию (апгрейд) центральной части 
контроллера ControlLogix (заменить процессоры 1756-L55 на 1756-
L71, модули резервирования 1757-SRM на 1756-RM2, модули связи 
1756-CNBR на 1756-CN2R).  
Для выполнения регистрации и архивирования параметров работы 
компрессора предусмотреть установку ПЭВМ (SOE) на основе 
программного пакета FT View SE. В контроллере ControlLogix в 
центральную часть предусмотреть два модуля связи Ethernet 1756-
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EN2T. Для связи Ethernet предусмотреть  промышленный 
коммутатор. Для связи ПЭВМ и контроллеры SLC-500 компрессоров 
ПК-1 и ПК-2 предусмотреть два модуля 1761-NET-ENI. 
В состав  проекта на систему управления  должен быть включен 
сметный расчет  стоимости  разработки  прикладного  программного  
обеспечения  и  создание  SCADA  системы в соответствии со 
справочником базовых цен на разработку технической   документации   
на   автоматизированные   системы управления  технологическими  
процессами  (АСУТП),  утвержденный Минпром России от 1997-03-14.  
В  состав  проекта  включить  ведомость  пусконаладочных  работ 
для всего оборудования АСУТП в границах проектирования, исходя 
из требований нормативной документации. 

 - электротехническая часть Раздел выполнить в соответствии со следующими документами: 
- Технические требования к комплектным устройствам, 
электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 
1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
- Технические требования к электродвигателям для нужд 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
- Технические требования к системам электрообогрева 
технологических трубопроводов установок ОАО «Славнефть-
ЯНОС» 
Схемы управления маслонасосами привести в соответствие с 
типовыми, применяемыми на ОАО «Славнефть-ЯНОС». 
В объеме проекта выполнить: 
-  замену силовых кабельных линий на электродвигатели 
маслонасосов, 
- замену светосигнальной арматуры и кнопочных постов 
управления маслонасосами, расположенных в помещении маш.зала 
газовой компрессорной, 
- замену контрольных кабелей управления и сигнализации 
между РУ-0,4кВ и помещением машзала газовой компрессорной на 
позициях маслонасосов с выносом кабелей из земли. 
Необходимость замены/усиления кабельных конструкций 
определить проектом 
Проектом определить марку, тип, протяженность и способ прокладки 
новых силовых и контрольных кабельных линий. Кабельные трассы на 
проектируемую позицию привести к требованиям норм и правил, 
выполнить замену дефектных кабельных конструкций. 

 - строительная часть В рамках выполнения проекта провести необходимые инженерные 
изыскания. При необходимости использования существующих 
строительных конструкций провести обследование и выдать 
заключение об их техническом состоянии с определением несущей 
способности. 
При необходимости разработать проектные решения по их ремонту 
или усилению. 
В случае необходимости прокладки инженерных сетей, 
трубопроводов либо устройства новых фундаментов ближе 30 м от 
существующих сетей либо сооружений разрабатывать 
документацию на основании запрошенных от владельца объекта 
(сетей, трубопроводов и т.п.) технических условий с целью 
обеспечения безопасного производства работ. 
Раздел выполнить согласно техническим условиям на архитектурно-
строительную часть, выдаваемым Заказчиком. 

 - механизация ремонтных         
работ 

Грузоподъемность существующей кран-балки в газовой 
компрессорной – 9т. Учесть при разработке проекта и разработке 
ППР на замену корпуса компрессора. 

 - сметная часть  Сметы должны быть составлены в программном комплексе 
«Багира» с учетом выходящих обновлений базы ГЭСН, ФЭР 2001 
г. и программного комплекса. 

 Сметы должны быть разработаны ресурсным методом в текущих 
ценах на дату начала проектирования. 

 Сметы должны быть переданы Заказчику в формате сметной 




































