

Приложение № 1к Договору № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
Директора по капитальному строительству  
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

А.С. Кесарев

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

КЗП-Т19

## Комплексное задание на проектирование

Объект / программа по бизнес-плану	Наименование ПИР	Номер тех. задания
Ликвидация основных средств	Демонтаж оборудования и перенос действующих коммуникаций (электротехнических средств, средств автоматизации, линий связи и систем видеонаблюдения) в зданиях тит. 91/2, 91/4, 91/4а, 49/3	13-1133
	Демонтаж заглубленных, прирельсовых резервуаров № 201А, 202А	13-1140
	Демонтаж узла коммерческого учета дизельного топлива (УКУДТ) тит. 183/9, узла подачи присадки "Керопур" тит. 173	13-1141
	Демонтаж зданий, сооружений, оборудования и перенос действующих коммуникаций (электротехнических средств, средств автоматизации, линий связи) тит. 206/3, 351/5	13-1142
	Демонтаж зданий, сооружений, оборудования и перенос действующих коммуникаций (электротехнических средств, средств автоматизации, линий связи) тит. 122/19, 122/17, пожарные резервуары тит. 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13	13-1143
	Демонтаж зданий, сооружений, оборудования и перенос действующих коммуникаций (электротехнических средств, средств автоматизации, линий связи) тит. 117, 91/1, 91/6, 272/1	13-1144
	Демонтаж зданий, сооружений, оборудования и перенос действующих коммуникаций (электротехнических средств, средств автоматизации, линий связи) тит. 116, 54/1, 54/3Б	13-1145
	Демонтаж зданий, сооружений, оборудования и перенос действующих коммуникаций (электротехнических средств, средств автоматизации, линий связи) тит. 288/5, 288/6, 288/7	13-1146

Начальник ОСП



Н.К.Волков